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DM.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa warunki wykonania, kontroli i odbioru robot budowlanych przy
zadaniach:

Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowosci Nowa Wies Malborska.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjgq Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem:

— przebudowy sieci wodociagowej,
1.3. Wymagania ogdlne dotyczgce robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatlow do realizacji Robot objetych Kontraktem,
za jako$¢ wykonania tych Robot oraz za ich terminowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polece-
niami Nadzoru Inwestorskiego.
1.4. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
1.5. Informacje o terenie budowy
W projektowanym zakresie dzialek wystepuja nastepujace nawierzchnie:

— jezdnia szutrowa

— pobocza gruntowe i obsiane trawa
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w nastepujace sieci:

— wodociggowa,
1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystki-
mi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslong, w
umowie ilo§¢ Dokumentacji Projektowej i kompletow ST. W ramach przekazania placu budowy na Wy-
konawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Umowne;j :

— Dokumentacje powykonawcza,

— Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

— Projekty tymczasowej organizacji ruchu,

— Instrukcje obstugi i konserwacji.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej, wynikajacej z okolicznosci nieprzewidzianych na etapie
projektowania, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki dokumentacji projektowej na wiasny koszt i
przedlozy je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru oraz uzyska akceptacj¢ Projektanta. Jezeli prawo lub
wzgledy praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byla poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumenta-
cji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie,
jak w Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawceg
zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jezeli w trakcie obowigzywania gwarancji na roboty wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wyko-
nawca dokona wlasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowia-
data wymaganiom opisanym powyzej.
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Jezeli Wykonawca dla celow prowadzenia robdt bedzie potrzebowat projektu tymczasowej organizacji
ruchu, to opracuje i uzgodni w/w projekt we wlasnym zakresie.
Koszt opracowania tych dokumentacji nie podlega odrgbnej zaptacie i uznaje si¢, ze Wykonawca ujat ten
koszt w cenie umownej.
1.6.2. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pozostate dokumenty przekazane przez Zama-
wiajacego Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natych-
Mmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Powyzsze nale-
zy bezwzglednie skonsultowac z Zamawiajgcym.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Zabezpieczenie intereséw osé6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz gestoréw poSzczegoélnych sieci o zamiarze
rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwych eksploatatoréw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca (na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt) podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wy-
magane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiasci-
ciela posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek za-
ktocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy
szkody.
1.8. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
1.8.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepi-
sow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wy-
konawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do;
— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz.
880) z pozniejszymi zmianami;
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw 2006 nr 129 poz. 902);
— Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz. U. 07.39.251);
—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w $§rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841);
W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i horm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wy-
magan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru,
3. wywoz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez In-
spektora Nadzoru,
4. wywoz elementow z rozbiorek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko.
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozli-
wie najmniej gto$nych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w thumiki. Jezeli nie jest to
szczegolnie uzasadnione maszyn nie halezy uzywaé¢ w nocy, podczas weekendow ani w dni §wiat pu-
blicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla oto-
czenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r., poziom hatasu wytwarzanego
przez sprzgt nie powinien przekraczaé na granicy Terenu Budowy wartoéci 55 dB w porze dziennej i 45
dB w porze nocnej. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania
Robdt nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe na-
lezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz po-
mieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 ni. 263 poz. 2202) z pézniejszymi zmia-
nami.
1.8.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.
1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
1.9.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Dzia-
talno$¢ Wykonawcy bedzie zgodna z Planem BIOZ.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy, w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

=
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeCiwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizacji ruchu

W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizacji ruchu, Wy-
konawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ takg zmiane¢ z zarzadem drog. Koszty z tym zwigzane
pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgeda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposob uszko-
dzonych.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

1.11.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgod-
niony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zgodna z
obowigzujacymi wytycznymi. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
nie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w
Cen¢ Umowna.

1.11.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Koncowego przez Zamawiajace-
go.

1.11.3. Stosowanie si¢ do prawa (innych przepiséw)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.11.4. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢é maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia naj-
nowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie posta-
nowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyz-
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szy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pi-
semnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwa-
nego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumen-
tach.
1.11.5. Oznakowanie na czas budowy
W ramach inwestycji niezbedne bedzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy.
1.11.6. Pozwolenia
Razem z harmonogramem robdt Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwo-
len koniecznych do zakonczenia Robot.
Wykonawca uzyska te dokumenty na wlasny koszt. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ kontrole i badanie robot wladzom wydajacym te zezwolenia. Po-
nadto winien pozwoli¢ wladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbgdnej pomocy do uzyskania w/w zezwolen w zakresie wynikaja-
cym z obowiazujacego prawa wedle, ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
2.0. MATERIALY
Do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom okre§lonym w art. 10 Prawa budowla-
nego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnial 998 r. w sprawie systemow oceny zgodno-
$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobé6w budowlanych dopuszczalnych do ob-
rotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Studnia wodomierzowa
Studnia wodomierzowa jest mrozoodporna, wykonana z tworzywa sztucznego, z otwartym dnem. Zestaw
wodomierzowy jest montowany na odpowiedniej wysokosci, umozliwiajacej montaz i demontaz z
poziomu terenu.
Wszystkie studnie przykryte wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400 @600 mm wg klasyfikacji
EN124.
2.4. Oznakowanie trasy kanalu
Przed zasypaniem tras¢ rurociggu nalezy oznakowac tasma PVC
— wodociag koloru niebieskiego z metalowg wktadka.
2.5. Armatura i ksztaltki kolnierzowe
Do wykonania przebudowy hydrantu na sieci wodociagowej przewiduje si¢ zastosowanie elementéw z
zeliwa sferoidalnego spetniajace normy:
— PN-EN 545 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagdéw
wodnych. Wymagania i metody badan.
— PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zkgczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma
W projekcie przyjeto zastosowanie nastgpujacej armatury i ksztattek:
- zasuwy kolierzowe klinowe, krotkie, z gladkim i wolnym przelotem, migkko doszczelniane ,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego, klin z zeliwa
sferoidalnego pokryty powtoka z EPDM, pokrycie na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy
w technologii fluidyzacyjnej.
- ksztattki kolnierzowe, zabezpieczone antykorozyjng powtoka na bazie zywic
2.6. Rury wodociggowe
Do wykonania przebudowy hydrantu nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN80
Spetniajgce normy:
PN-EN 545 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggdéw
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wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 681-1 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
2.7. Kruszywo na podsypke, obsypke i zasyp
Podsypka, obsypka i zasyp rurociggéw powinien by¢ wykonany z piasku grubego wg PN-EN-13043:2004.
2.8. Beton
Nalezy zastosowa¢ beton przygotowany w wytworni statej lub przewoznej, z automatycznym lub pétau-
tomatycznym wagowym dozowaniem i rejestracja sktadnikow masy betonowe;.
Wytwornia powinna mie¢ wazne §wiadectwo kontroli techniczne;.
Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Kruszywa do betonu powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm PN-86/B-06712, PN-87/B-01100, PN
88/B-06250 i powinny charakteryzowa¢ si¢ stato$cig cech i jednorodnoscia, powinno by¢ dobrane wg
krzywej uziarnienia.
Kazda partia kruszywa powinna by¢ poddana badaniom wg PN-78/B-06714.
Wyniki badan powinny by¢ niezwtocznie przedstawione inwestorowi na kazde jego zadanie.
Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-88/B-32250.
Mieszanka betonowa powinna by¢ dobrana laboratoryjnie na podstawie recepty roboczej, tak aby przy
wymaganych wlasnosciach mechanicznych betonu uzyskac:

— mozliwie niskie ciepto twardnienia

— niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej i dobra przewodnos¢ ciepta

— wolny czas wigzania i twardnienia betonu

— wysoka odporno$¢ na agresywne dziatanie $ciekow i wody gruntowe;j

— drobng strukturg porow.
Nalezy stosowac atestowane cementy niskokaloryczne i wolnowiazace marki nie nizszej jak 35.
Cement musi pochodzi¢ od producenta z wdrozonym systemem kontroli jakos$ci. Cement powinien spel-
nia¢ wymagania PN-88/B-3000, PN-88/B-3001, PN-80/B-3002 lub PN-89/B-3016.
3.0. SPRZET
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
Nalezy uzywac¢ takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, zarow-
no w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych, prace nalezy wykonac¢ recznie.
4.0. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptywaja niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukladane i prze-
wozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
4.1. Transport rur przewodowych
Zwraca si¢ uwage, Ze W czasie transportu rury powinny spoczywaé mozliwie na calej swej dlugosci i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ wyginania, gwaltownego podnoszenia i opuszcza-
nia, rzucania lub uderzania rur i ksztaltek. Przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza
-5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozy-
cji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnie-
nia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia-
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Tow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami, warunkami i zalecenia-
mi Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, polskich norm (,,PN”) oraz poleceniami Nadzo-
ru Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gltownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokali-
zacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gldwnych obiektu oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ oblicze-
nia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ rurociagu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Przed przy-
stapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac system zabezpieczajacy wykopy przed wodami opadowy-
mi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty
czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie oraz mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciw-
nym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Wydobywana ziemi¢ nalezy na biezaco wywozi¢ bez sktadowania wzdtuz krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegna-
ce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie-
szone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szeroko$ci wykopu nie powinna przekracza¢ = 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomocg topat i oskardow oraz mechanicznie koparkami. Trans-
port nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Nad-
z6r Inwestorski. Transport na odleglos¢ do .... km.

5.3.2. Wykonywanie i rozbiérka obudowy $cian wykopéw

Umocnienie $cian pionowych wykopoéw nalezy wykona¢ dwustronnymi elementami szalunkowymi wie-
lokrotnego uzytku oraz poprzez peine szalowanie wypraskami stalowymi z rozporami. Po zakonczonych
robotach montazowych i pomy$lnym wykonaniu prob odbiorczych, elementy umocnien §cian zabezpie-
czajace wykopy, nalezy zdemontowac.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja odprowadzi¢ bezposrednio z dna tzw. sposobem
powierzchniowym. Wody doptywaé beda do studzienek zbiorczych (0,60 m rozmieszczonych w dnie
wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od
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pomp poprzez osadniki piasku z kregow 1,50 m odbywac si¢ bedzie rurociggami tymczasowymi 150
mm uwlozonymi na powierzchni terenu do istniejacego odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni
drogowych). Wylaczenie pompowania moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagesz-
czeniu gruntem do wysokos$ci gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu wod gruntowych.
Konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu niezbednych odkrywek potwierdzi Inspek-
tor Nadzoru.
Rozliczenie wielkosci pompowania wg potwierdzonych wpisow do Dziennika Budowy.
5.3.4. Podsypka
Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu pod-
sypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielko$ci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.
5.3.5. Obsypka
Obsypka rurociagu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, ob-
cigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,20 m, preferowane
0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby ruro-
ciag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
5.3.6. Zasypka
Zasypke wykonaé z materialow 1 w taki sposob by spetniato wymagania struktury nad rurociaggiem.
5.3.7. Ubijanie gruntu
Podczas wykonywania robot zasypowych wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami podsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,95
standardowej warto$ci proby Proctora.
5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania robot mon-
tazowych.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PVC uktada¢ przy
temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Calo$¢ prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucz-
nych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy ruro-
ciggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia ruro-
ciggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
5.4.1. Ogélne warunki ukladania rurociagu w gruncie
Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wy-
kopu i podtoza.
Materiaty uzyte do budowy przewodoéow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 5 cm dla rur z tworzyw
sztucznych. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ = 1 cm.
5.4.2. Zginanie na zimno
Niedozwolone jest zginanie rurociaggdw z rur PVC. Wszystkie rurociagi wykona¢ jako proste osiowo
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wzgledem osi symetrii studni rewizyjnych.
5.4.3. Kolizje i przeszkody
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyzowan rurociagéw z kablami energetycznymi, w
miar¢ mozliwosci nalezy kabel wytaczy¢ spod napiecia i zabezpieczy¢ go rurg ochronng dwudzielng.
Prace wykonywac¢ pod nadzorem wtasciciela linii energetyczne;j.
Rury ochronne dwudzielne nalezy zastosowac takze na kablach telekomunikacyjnych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomic¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecznos$ci — roboty wykonaé pod ich nadzorem.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociggéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych w tym zakresie norm. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

— zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

—  wykopow otwartych,

— podtoza,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

— materiatow,

— ulozenia przewodow na podtozu,

— odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem,

— szczelnosci catego przewodu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

sprawdzenie montazu przewodow i armatury.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéow oraz Robot.
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotli-
wos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet ba-
dawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Do odbioru naleiy przekazaé nagranie na plycie CD 7 kamerowania kanalizacji deszczowej.
Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan kontrolnych bgda odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. Wyniki bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru niezwtocznie po ich opracowaniu.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczo-
nych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie dodatkowych ba-
dan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Doku-
mentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslo-
nym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004.92.881), okreslajacej
zasady wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu Rob6t budowlanych mozna wykorzystywac jedynie materialy posiadajace:

— oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, zgonie z Rozporzadzeniem MSWiA z 31 lipca 1998 r.

— certyfikat na znak bezpieczefistwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych obowiazkowej cer-
tyfikacji na ten znak — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 1999 r.

— deklaracje zgodnosci producenta (zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998 r.),
stwierdzajaca na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga jest
zgodna z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym; deklaracja powinna by¢ zgod-
na z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobata Techniczna

W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane w ST certyfikaty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.

Dokumentacj¢ budowy stanowig :

— Dokumentacja Projektowa,

— Specyfikacja Techniczna,

— protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno-prawne,

— operaty geodezyjne powykonawcze,
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— Dziennik Budowy,
— dodatkowa dokumentacja projektowa powstata w trakcie prowadzenia robot,
— dokumenty laboratoryjne,
— protokoty odbioru,
— ksigzka obmiarow,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencja na budowie,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty technicz-
ne,
— protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i zamiennych wraz z kosztorysami na te
roboty,
— zatwierdzone wnioski materialowe wraz z zatgcznikami,
— harmonogramy robot,
— raporty o postepie robot, miesigczne rozliczenia robot (MRR)
— wnioski o roboty dodatkowe, zamienne,
— umowy na roboty dodatkowe, aneksy, protokoty koniecznosci i negocjacji,
— kopia mapy zasadniczej zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j,
— powstata w wyniku naniesienia powykonawczych operatow geodezyjnych.
6.7.1 Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Bu-
dowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy te beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bez-posrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i upatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnos$ci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji Projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnoS$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem,
kto je przeprowadzat.

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy bedg kazdorazowo przedto-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét innego ro-
dzaju, niz te, ktére wynikaja z prawa budowlanego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki badan laboratoryjnych, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru rob6t. Winny by¢ one
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Ksiazka obmiaru.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilo§ciowego, faktycznego postepu kaz-
dego z elementéw wykonanych Robdt. Szczegotowe obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w
sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik budowy bedzie zawsze dost¢pny dla Projektanta.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontrakto-
wym.

Iloé¢ faktycznie wykonanych roboét, oblicza si¢ wg pomiaréw sporzadzonych oraz wg operatu powyko-
nawczego. Wynik tych obliczen umieszcza si¢ w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robdt, podlegaja akceptacji Nadzoru In-
westorskiego i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane sg w
kompletach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

Obmiary begda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumialy i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w for-
mie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiarow, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
8.0. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbioru Robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy na 3 dni przed terminem
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odbioru, przedktadajac rownoczesnie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i zatwierdzenia Kompletng
dokumentacja powykonawcza.
Odbior jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidlowego wykonania Robot, objetych Kontraktem, zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskie-
go.
Mozna wyr6znic:
1. odbidr czesciowy
2. odbior koncowy
Ad. 1/ Odbiodr czgéciowy — dotyczy Robot lub ich fragmentu ktory ulega zakryciu w toku dalszych prac i
polega na Komisyjnym sprawdzeniu ilosci, jakosci i zgodnosci tych Robét. O planowanym terminie od-
bioru czgsciowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski.
Z odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzic¢ protokot zawierajacy oceng wykonanych Robot oraz wniosek o
dopuszczaniu do kontynuacji Robot.
Do protokotu nalezy dotaczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawierajacych rzedne i odleglosci oraz
niezbedne wymiary, wpisujac je do Dziennika Budowy.
Ad. 2/ W trakcie prac Komisji Konicowego Odbioru nalezy dokona¢ oceny:

— prawidtowos¢ wytyczenia budowli i jej elementéw
prawidtowosci parametréow geometrycznych calej zrealizowanej budowli i jej elementow
— jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych Robot
zgodnos¢ zrealizowanych obiektow
wynikow badan kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia Robot
Komisja Koncowego Odbioru powinna wyznaczy¢ Wykonawcy termin usuni¢cia wad i usterek, stwier-
dzonych w czasie prac Komisji.
Usuniecie tych wad przez Wykonawceg musi by¢ stwierdzona Komisyjnie i wpisana do Dziennika Budo-
wy.
W przypadku uznania catoéci lub cze$ci wykonanych Robot za niezgodne z wymogami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji lub norm (PN), Komisja powinna ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa nie za-
grazaja bezpieczenstwu budowli i czy nie beda utrudniaty prawidlowej eksploatacji catej budowli lub jej
czegsci.
Konstrukcja lub jej czgs¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowli lub utrudniajaca jej eksploatacje powinna
by¢ rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonana i przedstawiona do ponownego Komisyjnego
Odbioru.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru nagranie na ptycie CD z
kamerowania kanalizacji deszczowej.
Prace Komisji Odbioru powinny konczy¢ si¢ protokotem podpisanym przez wszystkich Cztonkéw Komi-
sji.
Protokot ten nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oraz Wykonawcy i bedzie on podstawa do rozliczania bu-
dowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.0. WARUNKI PLATNOSCI
Catos¢ spraw zwigzanych z platnosciami za wykonane roboty wg ustaleni zawartych w postanowieniach
kontraktowych.
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Ip_ [Nrnormy Tre$¢ normy

1/PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2|PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i ka-
nalizacyjnych.

3/BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

4|PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

5/PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
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dania przy odbiorze.

6/PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

7|PN-EN 206-1 Beton zwykly.

8/PN-EN-124 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

9/PN-EN 13101 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

1{PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

1/BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

1]PN-B-3000 Cement portlandzki

1{PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

1{PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie sktadu ziarnowego

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucz-
nych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji - Warszawa 1994

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazo-
wych.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowac
jako integralng cz¢$¢ Dokumentacji, na rowni z Projektem Budowlanym, oraz innymi dokumentami in-

westycji.

Wykonaweca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych. zwigzanych z pracami
objetymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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