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Zatacznik nr A.1 do SWz

W niniejszym postepowaniu dokumenty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczace Wykonawcy TO Masz
Nazwa Przedsighiostwo Ustugowo-Produkcyjne Budownictwa , TOM” Nabozny Tomasz ,
Siedziba Ottowiec 27 82-520 Gardeja N d b ozZn y
Nr tglefonu/faks 693279004 Elektronicznie podpisany
Email: biuro@pupb-tom.pl przez Tomasz Nabozny
nr NIP 581-124-01-20 Data: 2022.07.29 08:19:24
ePUAP +02'00'
nr REGON 192624250

Sktadam oferte na:
Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowoéci Nowa Wie¢ Malborska

1. Zobowigzuje sie wykonaé roboty objete zaméwieniem za cene w wysokosci:

brutto: 1 739 146,20 stownie zZtotych: milion siedemset trzydziesci dziewie¢ tysiecy sto czterdzieéci szeéé zZtotych i dwadziescia groszy
netto: 1 413 940,00 stownie ztotych: milion czterysta trzynascie tysigcy dziewigéset czterdziesci ztotych 00/100

w tym VAT: 325 206,20 stownie ztotych: trzysta dwadziescia piec tysiecy dwieécie szeé¢ ztotych i dwadziedcia groszy
Gwarancja: 6 lata; stownie lata: szeé¢ lat

Termin wykonania: do dnia 06.10.2022

Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

b W

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjq przetargowa i nie wnoszg zastrzezen, co do zakresu i rodzaju
przedmiotu zamdwienia.

6. Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreélone w SWZ.

7. Zaméwienie wykonamy sitami wlasnymi Apezy-uiyeiv-podwykenawedw*, ktérym powierzymy wykonanie
nastepujacych czesci zaméwienia:

. . Lo 2.2 LR S . . 2 £ N
{epﬁaéezesé!amew#eﬁla, .\w.‘,bedﬁﬁea-hiewaeﬂﬂﬂa—{ﬁaz-wa-ﬁwmy-]—————

8. Podajemy nazwy (firm) podmiotéw, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okreélonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu*:

fokreslic-odpowiedni-zakres-dia-wskazanego-podmiotu] firma{wskazaé-podmiot}
erriotu]

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie 0 udzielenie
zamodwienia publicznego w niniejszym pos'ct-;:powaniu1 .

11. Oswiadczamy, ze jestesmy mﬂerepnedsiebie&stwemalmaiym przedsigbiorstwem*/srednim-przedsiebiorstwem*:

tw przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie treéci oswiadczenia
np. przez jego wykreélenie).

& Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min
euro.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min
euro.
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*niewtaéciwe skresli¢

Integralng czg$¢ niniejszej oferty stanowig zataczniki:

1) Oswiadczenie stanowigcego potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu

2) Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

3) Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poéwiadczona notarialnie, w przypadku dziatania Wykonawcy przez
petnomocnika.

*niewtadciwe skreéli¢

Oraz pozostate zataczniki (jesli dotyczq)

Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty sktadajace sie na oferte nie moga by¢ ogdlnie udostepnione:

Elektronicznie

Tomaszodpisany
. przezTomasz
Naboz nabomy
Data:
2022.07.29
ny 08:19:49 +02'00'

Srednie przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsigbiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpnigte z zalecert Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i érednich przedsiebiorstw
(Dz.U. L124 z 20.5.2003, 5.36).
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Zatacznik nr A.2 do SW2z

W niniejszym postgpowaniu dokumenty nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OSWIADCZENIE

Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowosci Nowa Wie$ Malborska

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp1* oraz spetniamy warunki
udziatu w niniejszym postepowaniu, tj:

1) dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamdwienia
2) dysponujemy odpowiednig zdolnoécia techniczng i zawodowg
3) dysponujemy odpowiednig sytuacja ekonomiczna i finansowa

Elektronicznie

TO mas podpisany

przez Tomasz
VA Nabozny
s, Data:
N d bOZ 2022.07.29
08:20:06

ny +0200'

B Art. 108. [Przestanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcéw z postepowania]
1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce:
1)bedacego osobg fizyczna, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a)udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b)handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
(3 e powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h)o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreélony w przepisach prawa obcego;
2)jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdinika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
3)wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
4) * wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;
5)jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na
celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
6)jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego
wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
2. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku zaméwienia o wartoéci réwnej lub przekraczajacej wyrazona w ztotych réwnowartoéé kwoty dla
robét budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pienigdzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwoéci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655
i1798).
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Zatacznik nr A.3 do SWz
Wzér umowy

UMOWA nr D.K......./2022

zawarta w Malborku dnia................ 2022
pomiedzy:
Gming Malbork z siedziba Urzedu Gminy w Malborku (82-200) przy ul. Ceglanej 7
NIP: 579-20-71-089; REGON 170747856
zwana w dalszej tresci ,,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:
Marcina Kwiatkowskiego - Wéjta Gminy Malbork
przy kontrasygnacie Matgorzaty Liszewskiej - Skarbnik Gminy Malbork
a
vossausesesttenessonsssssissssinbasisnnssnssssiieseesutmistssbinsiis Siteasves Z.siedzibai Wit i Votenssstssesrettatae et s
NIR: i s s REGON St oo e ; KRS:
zwang w dalszej tresci , Wykonawcy” - reprezentowang przez:

------------------------- $000000000000000000000000000000000ssr0ssersssstssnents

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Na podstawie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego na ,Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w
miejscowosci Nowa Wieé Malborska” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé przedmiot tej
inwestycji, ktéry w dalszej tresci zwany jest »Przedmiotem umowy”,

Przedmiotem umowy jest budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowoéci Nowa Wieé Malborska - na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 103, 104/2, 99 - arkusz 2 obreb Nowa Wieé 220904_2.0010

Kody wg CPV:

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Nawierzchnie drogi gminnej nalezy wykona¢ z piyt zelbetowych 300x150x15 cm w systemie pasowym — znajdujgcych
si¢ w dwdch pasach szerokosci 1,5 m, potozonych w odlegtosci 0,8 m od siebie, tak aby mogly porusza¢ sie po nich
kota pojazdu.

Roboty obejmuja:

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z ptyt drogowych

- wykonanie warstwy wypetniajacej oraz poboczy z KtSM 0-31,5 C50/30
- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku

Parametry drogi:

- szeroko$¢ drogi = 3,80 m

- pobocza szerokosci 2 x 0,75 m

- szerokos¢ catkowita utwardzona = 5,30 m

- predkosé projektowa 30 km/h

Przewiduje sie réwniez przestawienie hydrantu HP 1 w km 0+702 oraz zabezpieczenie gazociggu DN 200 w km 939,19,
0 nastepujgcym zakresie robét:

- usunigcie kolizji istniejacego hydrantu z projektowang trasg modernizowanej drogi gminne;j.

- zabezpieczenie gazociggu DN200 w km 939,19

- korytowanie

- wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku

- utozenie ptyt drogowych

- wykonanie pobocza

2. Wykonanie przedmiotu umowy, polega na wykonaniu dzieta, ktérego finalng forma bedzie przekazany prawnie
i faktycznie do uzytkowania wybudowanej drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowoéci Nowa Wieg
Malborska, w formie i uzytecznoéci okreélonej w SWZ i satysfakcjonujgcej Zamawiajacego.
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3. Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajagce do wykonania dzieta
umownego w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie celu jakiemu ma ono stuzy€ - a wynikajace z:

1)
2)

7)

1)
2)
3)

4)

dokument6w okreslonych w SWZ

decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych na okolicznoé¢
realizacji inwestycji

przepisdw prawa obowigzujacych na terenie Polski

normatywdw budowlanych, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

biezacych uméw, porozumiefi i uzgodnien formalnych zawartych miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na
okolicznosé realizacji zaméwienia

biezacych zalecer, wytycznych i poleceri uczestnikéw procesu budowlanego reprezentujacych strone zamawiajaca
w zakresie ich kompetencji - uwarunkowanych stosownymi do okolicznodci dokumentami formalno-prawnymi
procesu budowlanego

warunkéw realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWz, jakie doswiadczony wykonawca moze i powinien
przewidzie¢ - a majacych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze sztuka budowlana.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SWZ warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
zawartoscig i jakoscig merytoryczng dokumentacji projektowej inwestycji przekazanej przez Zamawiajacego

w wyniku wnikliwej analizy przewidziat wszystkie niezidentyfikowane w SWZ warunki realizacyjne mogace mie¢
wptyw na efekt przedmiotu umowy / dziefa umownego w formie zgodnej ze sztukg budowlang

zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie satysfakcjonujacej
Zamawiajacego

przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialnog¢ 2 tytutu realizacji wszystkich czynnoéci niezbednych do
efektywnej realizacji przedmiotu umowy / dzieta umownego w zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca moze
i powinien przewidzie¢, a za takiego sie uwaza.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Czasokres realizacji przedmiotu umowy okreéla sie terminami:
1) ROZPOCZECIE - od dnia podpisania niniejszej Umowy
2) ZAKONCZENIE - do dnia .eeereeecsceeenennnn 2022 roku

§3
KOORDYNACIJA, NADZOR | KIERWINICTWO

1. Koordynacja i nadzorem inwestycji z ramienia Zamawiajacego zajmowac sie beda:

1)
2)
3)

4)

pan Pawet Weretycki - koordynator inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora - uczestnik procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

pan Wojciech tukasiewicz — zastepca koordynatora inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora -
uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

pan mgr inz. Tomasz Hrynkiewicz, upr. nr POM/0032/0WOK/03 - Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnika
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

zesp6t nadzoru autorskiego dziatajacy pod kierownictwem pana mgr inz. Tomasz Hrynkiewicza - uczestnicy
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

2. Przedstawicielami Wykonawcy bedg:

1)
2)

pan . - kierownik budowy — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
kierownicy robét — uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w osobach:

a)pan . - kierownik robét branzy drogowej

b) pan - kierownik robét branzy sanitarnej

3. W przypadku dtuzszej niz 7-dniowej nieobecnoéci oséb wymienionych w ust.2 - Wykonawca zobowiazany jest
bezzwtocznie zawiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego i wyznaczy¢ na jego miejsce kompetentnego / spetniajacego
warunki SWZ i zaznajomionego ze sprawami robét / kontraktu zastepce.

4. Wszystkie ustalenia miedzy osobami sprawujacymi funkcje koordynacji, nadzoru i kierownictwa wymagajg formy
pisemnej pod rygorem ich niewaznoéci w éwietle nn. umowy - za wyjatkiem ustaleri dotyczacych wykonania czynnosci
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczerstwa robét i obiektu, ktére moga wyprzedzac pisemnga forme uzasadnienia ich
wykonania.
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§4
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegblnosci do:

1)
2)

3)

4)

8)

9)

Przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminach przez niego ustalonych.

Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

a) warunkami zamdwienia okreslonymi w SWZz

b) ofertg przetargowa

c) dokumentacja projektowa inwestycji, ktéra uzyskata prawem wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zaméwienia, z ktérych
kompletnoscig i zawartoscia merytoryczng Wykonawca zapoznat sie i nie wnosi do nich zastrzezen.

d) obowigzujacymi przepisami prawa i normatywami

e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

f)  ustaleniami roboczymi stron kontraktu, uczestnikéw procesu budowlanego i innych oséb przewidzianych do
koordynacji procesu budowlanego - dokonanymi formalnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
wynikajgcymi m.in. z uwarunkowan realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony
wykonawca moze i powinien przewidzieé - a majacych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze
sztukg budowlana.

Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby i podmioty posiadajace: wiedze i doéwiadczenie oraz

wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania okre$lonych prac — w tym miedzy innymi zapewnienia

ciagtego (codziennego / cato-dniéwkowego) nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi kierownika
budowy.

Biezacych i cistych kontaktéw z Zamawiajacym i/lub jego upetnomocnionymi przedstawicielami (oznaczonymi w

§3 ust.1 Umowy) przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia — polegajacych w szczegdlnoéci na:

a) uzgadnianiu na piémie wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych majacych wptyw na prawidtowg i
efektywng realizacje przedmiotu umowy

b) obowiazkowym czynnym uczestnictwie w ewentualnych naradach budowy oséb kompetentnych, tj. oséb
wymienionych w §3 ust.1 i ust.2 nn. Umowy oraz oséb umocowanych prawnie w zakresie skfadania
o$wiadczer woli w imieniu firmy Wykonawcy.

Petnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom.

Zgodnego wspotdziatania z drugg strong kontraktu i osobami ja reprezentujagcymi w celu terminowego i

efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Organizacja procesu budowlanego oraz prowadzenie robét na zadaniu w sposéb gwarantujacy ich bezwzgledne

podporzadkowanie:

a) obowigzujacym rezimom: organizacyjnym; bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i higieny pracy
ustug oraz bezpieczeristwa pozarowego

b) normom rzetelnego i odpowiedzialnego postepowania we wzajemnych relacjach z przedstawicielami
Zamawiajacego, kontrahentami gospodarczymi (np. podwykonawcami i dostawcami), pracownikami
wiasnymi i Zamawiajacego oraz organami publicznymi - przy czym postepowanie to powinno by¢ zgodne z
obowigzujacymi umowami, porozumieniami, uzgodnieniami i zaleceniami (w tym takze dokonanymi w formie
werbalnej) oraz obowigzujacym prawem i powszechnie przyjetymi normami wspotzycia spotecznego

Bezwzgledne podporzadkowanie sig zasadom transparentnodci dziatania wyrazajacych sie m. in. w formie

wyprzedzajacego informowania Zamawiajgcego za po$rednictwem dostepnych érodkéw komunikacji o wszelkich

problemach wykonawczych mogacych skutkowaé¢ destrukcyjnie na: efektywnosé osiggniecia celéw inwestycji i

tym samym na interes publiczny Zamawiajgcego - w tym m. in.:

a) bezzwloczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdZnienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajacego i jego
upetnomocnionych przedstawicieli.

b) bezzwioczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale scisle zwigzanymi z
biezacymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnogci gospodarczej.

Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

rob6t konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajac ich wszelkimi dostepnymi $rodkami

komunikowania - z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu
roboczym.
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10) Obowiazkowego powiadamiania, wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania, z min. 48-godzinnym

wyprzedzeniem, Zamawiajacego lub upetnomocnionych przez niego oséb oznaczonych w §3 ust.1 pkt 1) do 3) o
gotowosci wykonania:

a)

b)

c)

rob6t na styku z istniejgcymi i uzytkowanymi przez Zamawiajacego obiektami i elementami
zagospodarowania terenu, w tym drogami, instalacjami i urzadzeniami obiektowymi / zaktadowymi itp. -
ktére moga zaktéci¢ czasowo normalne funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Zamawiajacego lub jego
czescei

robét w wyniku, ktérych emitowane beda: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogien i/lub nadmierne pylenie
i/lub ucigzliwe dla otoczenia zapachy

robét wymagajacych uzgadniania indywidualnej metodologii postepowania i nadzoru lub koordynacji stuzb
Zamawiajacego.

11) Dokumentowania realizacji procesu budowlanego zgodnie z biezacymi wytycznymi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oznaczonego w §3 ust.1 pkt 3).

12) Utrzymania robét w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa realizacji, tj. z nalezyta troska i pilnoscia
Wykonawca powinien zapewni¢:
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a)

b)

wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim ilodciowym stanie
osobowym - co wymaga od Wykonawcy ciggtego / biezacego - codziennego dokumentowania stanu
zatrudnienia pracowniczego na budowie w formie stosownej listy obecnoéci

materialy i wyroby w odpowiedniej iloéci i jakosci - okreslonej dokumentacjg projektowa inwestycji oraz
uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego - co wymaga od Wykonawcy ciagtego /
biezgcego dokumentowania ich zgodnosci z wymogami procesu budowlanego i certyfikowanego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym) - niezbedne dla wykonania i
utrzymania robét budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakos¢i umowny termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy — co wymaga od Wykonawcy m. in. ciggtego / biezgcego dokumentowania
wszystkich czynnosci procesu budowlanego (wykonanych, wykonywanych i planowanych do wykonania)
umotliwiajgcego w trybie bezzwtocznym potwierdzenia ich zgodnosci ze wszystkimi warunkami umowy o
przedmiotowe zaméwienie publiczne.

Wykonania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich innych czynnosci, prac i robét pomocniczych oraz
towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, w tym m. in.:

a)

c)

d)

f)

g)

h)

projektéw wykonawczych i/lub warsztatowych elementéw przedmiotu zamdwienia (wymaganych biezgcymi

potrzebami procesu budowlanego i sporzadzanych przez stosownie uprawnione osoby) bedacych

uszczegétowieniem merytorycznym dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie, ktdrej wydano
stosowng decyzje pozwolenia na budowe

obstugi geodezyjnej budowy — spefniajgcej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego

obstugi geotechnicznej budowy — spefniajacej w swym zakresie czynnoéci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego

tymczasowego zajgcia terenu, urzadzer i instalacji oséb trzecich pod potrzeby budowy

podporzadkowanie sig¢ indywidualnym wymogom nadzoru inwestorskiego dotyczacym dokumentowania

organizacji procesu budowlanego, w tym m. in. dotyczgcym:

- sporzadzania wyczerpujgcych wyjasnieri na pismie dotyczacych problematyki procesu budowlanego
(dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki w terminie nieprzekraczajgcym 3 dni
roboczych po powzigciu stosownego polecenia na pismie - chyba, ze nadzér uzgodni inny termin)

efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robét przed niekontrolowanym dostepem o0séb

postronnych, kradziezg i innymi ujemnymi skutkami (np. pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caty okres
realizacji zamdwienia (w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych
przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy)

wykonania i efektywnego utrzymania eksploatacyjnego zaplecza budowy - w tym: pomieszczen: socjalnych,

biura budowy i narad budowy, magazynoéw i placéw magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla

potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usunigcia $ciekéw z terenu zaplecza budowy przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy

efektywnej organizacji terenu budowy, w tym: poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz

zrzutu/usuniecia $ciekéw sanitarnych, wéd pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

prowadzenia robét budowlanych w sposéb uniemozliwiajacy rozprzestrzenianie si¢ pylu budowlanego,
odpadéw budowlanych i innych skutkéw procesu budowlanego poza teren budowy
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)

k)

0)

p)

krétkotrwatego sktadowania odpadéw budowlanych powstatych w trakcie wykonywania robét budowlanych

ha przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego rozpylaniem i rozprzestrzenianiem przez wiatr

biezacego usuwania z budowy gruzu i innych odpadéw budowlanych i émieci - czego fakt musi zosta¢
potwierdzony dokumentem utylizacji tych odpadéw wystawionym przez uprawniony do tego podmiot — przy

czym wzmiankowane dokumenty Wykonawca archiwizowat bedzie na biezgco w dokumentach budowy i w

konsekwencji zataczy do operatu kolaudacyjnego przedmiotu umowy

stworzenia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkéw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego na terenie budowy i w jego sgsiedztwie

utrzymania terenu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych

uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu i

przekazanie go w dniu stosownego odbioru Zamawiajacemu w posiadanie

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie zinwentaryzowanych elementéw

infrastruktury zagospodarowania terenu do zainwestowania — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu

pierwotnego

praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu budowlanego na $rodowisko

w obrebie, wokét terenu i zaplecza budowy - zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami

wspdtzycia spotecznego

wykonania niezbednych i/lub wymaganych przez nadzér inwestorski badan, préb i sprawdzen (w tym

laboratoryjnych), ze stosownymi opracowaniami dokumentacyjnymi

podtaczenia / wiaczenia / przytaczania nowo wykonanych obiektéw i instalacji do obiektéw i instalacji

istniejacych

biezacego i wyczerpujacego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego i indywidualnymi wymogami strony zamawiajacej, a w szczegdlnosci dotyczacego:

- dokumentowania zmian rozwigzan technicznych przewidzianych w zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej inwestycji — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych przez nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego

- dokumentowania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe - stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych
przez nadzdr inwestorski i Zamawiajacego

- dokumentowania uwarunkowarn o koniecznogci zastosowania istotnych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji lub innych warunkéw aktualnego pozwolenia na budowe
wymagajacych uzyskania decyzji o zmianie tego pozwolenia na budowe - tj. odstepstw zaleconych przez
projektanta i potwierdzonych przez nadzér inwestorski i Zamawiajgcego.

Skompletowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, do odbioru koricowego przedmiotu umowy,
dokumentacji powykonawczych inwestycji zawierajacej migdzy innymi:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

atesty i certyfikaty dopuszczajace materiaty, wyroby i urzgdzenia do stosowania w budownictwie

dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie badari technicznych oraz rejestracje urzadzen i instalacji
podlegajacych prawnie dozorowi technicznemu / eksploatacyjnemu lub innych czynnosci sprawdzajgcych /
kontrolnych wymaganych prawem na etapie dopuszczenia do eksploatacji i/lub eksploatacji urzadzen i
instalacji zamontowanych w ramach inwestycji

karty gwarancyjne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia i/lub karte gwarancyjng na caty nowo
wybudowany obiekt budowlany z okresem gwarancji co najmniej odpowiadajacym wymaganiom SWz

wyniki pomiaréw, badan, sprawdzeri i odbioréw technicznych / czesciowych / etapowych /
migdzyoperacyjnych / montazowych itp. wymaganych: prawem, specyfikacjami technicznymi, zaleceniem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego oraz uzasadnionych innymi warunkami nalezytej starannosci
wykonania robét budowlanych

dokumentacje powykonawcza inwestycji z naniesionymi zmianami oraz odstepstwami (istotnymi i
nieistotnymi) od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji wyniktymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z obowigzkowym ich zatwierdzeniem przez projektanta, nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego wraz powykonawcza inwentaryzacj geodezyjng

dokumenty potwierdzajace ewentualna utylizacje odpadéw budowlanych

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnodci okreslonych w umowie z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
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Z tytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) Przekazania terenu budowy dla realizacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy,

2) Biezgcej kontroli realizowanych robét, udziatu w naradach koordynacyjnych wraz 2z podjeciem stosownych
dziatar, do ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany.

3) Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robét konstrukcyjnych i montazowych — w terminie do
24 godzin (w dniu roboczym) od powzigcia (wszelkimi dostepnymi érodkami komunikowania) pisemne;j
wiadomosci Wykonawcy o gotowosci tych robét do odbioru.

4) Wnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwioki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego przez
Wykonawce przedmiotu zaméwienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag do niego -
stosownego jego odbioru.

5) Zaptaty Wykonawcy przystugujacego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejsza umowy

6) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamdwienia i kazdego z osobna jego elementu sktadowego zgodnie z

warunkami gwarancji i instrukcjami eksploatacji oraz zgodnie 2z ogdlinie przyjetymi zasadami dbatosci o obiekt
budowlany.

§5
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

N

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen nowych, nieuzywanych.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé

wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

1) winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) winny odpowiada¢ co do jakodci wymaganiom okreslonym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé

wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych

integralna cze$¢ dokumentacji projektowej przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywa¢ materiatéw sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

Przed wbudowaniem kazdego materiatu, wyrobu lub urzgdzenia w obiekt budowlany Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ bezwarunkowa akceptacje nadzoru inwestorskiego, co do ich zgodnoéci 2z projektem budowlanym i

warunkami kontraktu.

W przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rownowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie dowodu, iz

oferowane materiaty, wyroby lub urzgdzenia sg zgodne z wymaganiami projektu i Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem o

zastosowanie rozwigzari réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé réwnowaznoéé odnoszac sie do

nastgpujacych zagadnieri tj.: parametréw technicznych, technologicznych, trwatosci, eksploatacji, funkcjonalnosci i

celu przedmiotu umowy. Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.

wykonania projektéw, rysunkéw czy uzyskanie zgody autora projektu, Wykonawca wraz z wnioskiem ma obowigzek

czynnosci te dopetnié.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia kompletowaé na biezgco wszelkie

wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych materiatéw, wyroboéw i urzadzehd do stosowania w

budownictwie oraz udostepniaé je do wgladu, na zyczenie, Zamawiajgcemu, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego

lub autorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badari wbudowanych materiatéw, wyrobéw i urzadzeri oraz jakosci

wykonanych robét, to wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wtasny niezaleznie od wyniku tych

badan.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania na zadanie

Zamawiajacego kontroli jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do

sprawdzenia cigzaru i ilodci zuzytych materiatéw.

§6
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
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10.

11,

12;

13.

14.

15:;

16.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce, zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku gdy

projekt umowy:

a) nie spetnia wymagar okredlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.2 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé 2z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego §.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okre$lonym w ust.5 niniejszego §, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy i

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego jezeli ich wartoé¢ nie przekracza 50.000,00 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust.7. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.2 lit.b)

Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zasady okres$lone w ust.1+8 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust.10. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust.10., zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie czeéci zaméwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i

zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
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§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie catego przedmiotu zaméwienia, tj. petnego zakresu rzeczowego

robdt przewidzianych przez Wykonawce dla zaspokojenia potrzeb Zamawiajgcego wyartykutowanych w SWz i
dokumentach przetargowych i wynosi:

BIURO (ZVAT) ....cciiviionriinnionisiis weeees PLN

BIOWHIEE o ztotych), w tym:
VAERIN) . i dn s PLN

(SIOWOIE e tiot i e i i T ztotych)

netto (Bex VAT) .o s, «ee PLN

LTS R SR e R L e ztotych),

Cena przedmiotu umowy, jest odzwierciedleniem oferty Wykonawcy.

2. Okre$lone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym - tak zatem, Wykonawca nie moze
zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nn. umowy, mimo zachowania nalezytej starannogci
W dziataniu obu stron - nie mozna byto przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamdwienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UmMowy
Zamawiajgcy nie wymaga whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopdinienie w terminie:

a) przyjecia terenu budowy pod realizacje przedmiotu umowy- w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT)
catego przedmiotu umowy za kazdy dzier zwioki

b) wykonania catego przedmiotu zaméwienia — w wysokoéci 0,1% wartoéci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za
kazdy dzieri zwtoki z zastrzezeniem ust. 3.

c) usuniecia wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto (z VAT)
przedmiotu umowy

3) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §6 ust.1 lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o
ktérej mowa w §6 ust.4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwioki

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieri zwtoki od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w §6 ust.8.

7) za uchybienie zobowigzaniom umownym i brak efektywnego odzewu w tej sprawie (tj. brak poprawy lub brak
przystapienia do poprawy - mimo dwukrotnego dyscyplinujgcego wezwania Zamawiajgcego dokonanego na
pismie w dowolnej formie komunikowania w odstepie 7 dni kalendarzowych i po uptywie terminu 14 dni
kalendarzowych od daty pierwszego wezwania — w wysokosci 500,00 zt za kazde popetnione uchybienie
(UWAGA - Przedmiotowa kara nie umniejsza roszczeri Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym wad przedmiotu umowy)

2. Kary umowne opisane w ust.1 pkt 1) do 7) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg taczeniu.

3. taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20%
wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia umownego naliczonych przez Zamawiajacego kar

umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyiszajacego wysokos¢ kar umownych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo odstapienia od naliczania kar umownych.

o
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§10
UBEZPIECZENIE

1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, potwierdzong
polisg lub innym dokumentem, wazng na caly okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sume gwarancyjng min.
250.000 zt. (stownie ztotych: dwiescie pigcdziesiat tysigcy 00/100)

2. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w mieniu przyjetym w celu
wykonania przedmiotu zamdwienia tj. w mieniu powierzonym oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziatéw wiasnych i
franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robét.

6. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy —
Wykonawca niezwlocznie, nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez
Wzywania przez Zamawiajacego - przedfozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajacy ochrone
ubezpieczeniows na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystapienia Przez Zamawiajacego o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt g) Umowy.

§11
AKCEPTACIE | ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot zaméwienia podlegac bedzie nastepujacym procedurom, tj.:
1) procedurze odbioru koricowego [OK]
2) procedurze odbioru gwarancyjnego [0G]

2. Procedurze odbioru koricowego [OK] podlega¢ bedzie caty przedmiot umowy - po jego kompletnym wykonaniu,
sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to ogélnie okreélono w nn. umowie oraz po jego
prawnym i rzeczywistym przekazaniu do uzytkowania.

Procedura odbioru koricowego bedzie miata na celu:

1) koricowg ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakoéci oraz zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z
warunkami nn. umowy wraz z identyfikacja jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi

2) okreslenie stosownych decyzji w sprawie wzajemnych rozliczeri finansowych stron kontraktu z tytutu realizacji nn.
Umowy

3) pozyskanie wszystkich stosownych decyzji administracyjnych

4) praktyczne przejecie w posiadanie przez Zamawiajacego odebranego przedmiotu umowy

5) okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

3. Procedurze odbioru gwarancyjnego [OG] - podlegaé bedzie przedmiot UMOWY NA KONIEC teveeeeernreersnescernnenanns okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od daty bezwarunkowego odbioru koricowego [OK].

Procedura odbioru gwarancyjnego bedzie miata na celu:

1) oceng kompletnosci i jakosci wykonania zalecert dotyczacych wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych do czasu
odbioru gwarancyjnego

2) biezacy przeglad i ocene jakosci oraz uzytecznosci przedmiotu umowy na koniec okresu gwaranciji i rekojmi wraz z
identyfikacja jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczgcymi

3) okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

4. Do czynnosci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] - Zamawiajacy powota stosowne
komisje oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajace biegtych/specjalistéw.

5. Z czynnodci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] przedmiotu umowy sporzadzane

beda stosowne protokoty, tj. odpowiednio: protokét odbioru koricowego [POK] oraz protokét odbioru gwarancyjnego
[POG] - przy czym, jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego [OK] i odbioru gwarancyjnego [OG] zostang
stwierdzone wady przedmiotu zamdwienia - to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:




Zamawiajacy: Gmina Malbork
Znak sprawy: PP-7320/D.K-2022

Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowosci Nowa Wie¢ Malborska

1) jezeli stwierdzone wady nadaja sie do usunigcia i wg Zamawiajacego moga limitowac lub limituja funkcjonowanie
i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odméwié odbioru do czasu ich
usuniecia

2) jezeli stwierdzone wady nadaja sie do usuniecia i Wg Zamawiajacego nie beda limitowaé lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze dokonaé odbioru
warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. odbiér warunkowy)

3) jezeli stwierdzone wady nie nadajq sig do usunigcia i wg Zamawiajacego nie bedy limitowa¢ lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odebra¢ przedmiot
umowy:

a) obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
b) zainkasowad zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czeéé odpowiednio do:
utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej:
v na podstawie prognozy trwale powstajacych w przysztoéci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym
nn. umowa lub
vV réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu
utraconej wartosci estetycznej — réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu

4) jezeli stwierdzone wady nie nadaja sie do usunigcia i wg Zamawiajacego mogq limitowac lub limituja
funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego oczekiwaniami - moze zadaé
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

5) Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdtmierny do efektéw uzyskanych w
nastgpstwie ich usunigcia, a ich nie usuniecie nie bedzie limitowaé funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu
umowy lub jego czesci - to poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac sie
bedzie przepis pkt.c).

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia stosownie do postanowien

ust.5. pkt 3).

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do z3dania od Zamawiajacego
wyznaczenia terminu na wszczecie procedury odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéw lub czesci
przedmiotu umowy jako wadliwych.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 7. dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci Wykonawcy o
usunigciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu
umowy lub jej czedci na okolicznoéé, ktérej zostanie sporzgdzony stosowny protokdt.

9. Skutki formalno-prawne odbioréw:

a) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioréw czeéciowych [OC] - uprawnia do wyptaty Wykonawcy stosownie
przystugujacego mu czesciowego wynagrodzenia umownego.

b) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego [OK] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy przystugujacego
mu wynagrodzenia umownego, a dokonanie tego odbioru z klauzula ,,odbioru bezwarunkowego” — uprawnia do:
— rozpoczecia bIZU ...cccceerrrerrereeeee okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci

przedmiotu umowy.

C) Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] - uprawnia do:

— zakoriczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamdwienia.

d) Do czasu bezwarunkowego odbioru koricowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [0G] -
wszystkie wczesniejsze odbiory przedmiotu umowy maja charakter ,wstepny”, co tym samym nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu
zamdwienia.

e) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajacego w osobie Wéjta Gminy Malbork stosowne protokoty odbioréw: POK,
POG - posiada¢ bedy charakter dokumentu formalno-prawnego potwierdzajgcego spetnienie wszystkich na te
okolicznos¢ zobowigzah Wykonawcy w kontekécie ustaleri niniejszej umowy.

§12
WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami §11. niniejszej umowy
nastgpowac bedzie na podstawie odbioru koricowego [OK] - 100% wynagrodzenia umownego za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia.
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2. Platnoé¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioru koricowego [OK] ustala si¢ w terminie do 14 dni (stownie.
czternastu dni) liczac od dnia potwierdzonego przyjecia stosownej faktury VAT przez Zamawiajacego na konto
Wykonawey NI ....ueeeeereerneneeneenne 5 seseeeenes Z 2aStrzezeniem jak w ust. 4.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie przez wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom o ktorych mowa w §6 ust.10 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty o ktérych mowa w ust.3., zamawiajacy
wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej
sumie kwot wynikajacych z wierzytelnosci podwykonawcéw.

§13
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot zaméwienia powinien by¢ wykonany z nalezyta wiedzg i starannoscia.

2. Wszystkie roboty, dostawy i ustugi w ramach zaméwienia powinny by¢ wykonane, kierowane i nadzorowane przez
osoby stosownie do okoliczno$ci przygotowane, uprawnione i do$wiadczone zawodowo.

3. Generalnie wady przedmiotu zaméwienia moggq dotyczy¢ formy materialnej wykonanych przez niego robét i dostaw
zrealizowanych — ktére przyczynia sie do zmniejszenia oczekiwanej przez Zamawiajgcego wartosci funkcjonalno-
uzytkowej i/lub estetycznej przedmiotu realizacji zaméwienia.

1. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.

2. Rekojmia za wady dotyczy:

1) wad fizycznych przedmiotu umowy ograniczajacych jego wartoéé lub uzytecznoéé
2) wad prawnych przedmiotu umowy lub jego elementu

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest niezalezna od jego winy i wiedzy.

4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy moze wykonywac, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych ze szczeg6towej tresci gwarancji jakosci zfozonej na pi$mie przez Wykonawce.

5. Podstawe do oceny przedmiotu umowy stanowig przepisy obowigzujace w chwili odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia.

6. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi obejmujg roszczenie o usuniecie wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — przy czym termin ten powinien by¢ odpowiedni do niezbednego w tym celu naktadu pracy
Wykonawcy i zasadnych potrzeb Zamawiajgcego

7. Zarzuty z tytutu rekojmi mogg by¢ podniesione takze po uptywie jej terminu, jezeli przed jej uptywem Zamawiajacy
zawiadomit Wykonawce o stwierdzonej wadzie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych przez Zamawiajacego w
okresie rekojmi za wady w terminach uzgadnianych na biezaco.

9. Okres gwarancji za wady przedmiotu zaméwienia ustala sie na okres ...........oeerenn sssinis od daty bezwarunkowego

odbioru koricowego [OK] i koriczy sie z datg bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy [OG].

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady / awarii przedmiotu umowy w sposdb satysfakcjonujacy Zamawiajacego i/lub w

okreslonym terminie - Zamawiajacy zleci naprawe zastepcza na koszt Wykonawcy.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

1.

2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é¢ dokonania zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwoéé¢ dokonania zmian zawartej umowy, w
szczegdlnosci w przypadku:
1) Wynagrodzenie moze ulec zmianie wéweczas, gdy nastgpi zmiana:
a) wysokosci podatku VAT.
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
2) Dopuszcza sie zmiang umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepiséw prawa,
wptywajacych na sposdb realizacji umowy. W przypadku zaistnienia zmian wynikajacych z przepiséw prawa
niekorzystnych dla Wykonawcy lub dla Zamawiajgcego, strony rozwigza umowe za porozumieniem stron.
3) Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego tj. dopuszczenie innego podmiotu trzeciego
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niz wymienionego przez Wykonawce w ofercie pod warunkiem, iz podmiot trzeci spetnia warunki udziatu w
postepowaniu
4) Zmiany moga by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zZmian
do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiazujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa
podatkowego lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
5) Nie stanowi Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
Zmiana danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych Strony.
6) Dopuszcza sie zmiany do umowy korzystne dla Zamawiajacego oraz wnioskowane przez Zamawiajgcego.
7) Wszystkie postanowienia dotyczace zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgodeg. Nie stanowig jednoczeénie zobowiazania do wyrazanie takiej zgody.
3. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:
1)strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy przesle drugiej stronie projekt tej zmiany w terminie co
najmniej 15 dni kalendarzowych przed data uptywu terminu zakoriczenia robét budowlanych na zadaniu wraz z
wyczerpujgcym uzasadnieniem
2)druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie whnioskujacej lub odeéle podpisany akt zmiany umowy przed
uptywem terminu zakofczenia robét budowlanych na zadaniu.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowier nn. umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezkarnego odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w
szczegblnosci:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czeéci nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
lub jej czeéci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2)w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona upadtosé lub
rozwigzanie firmy Wykonawcy

3)w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwari na pismie nie rozpoczeta lub nie kontynuuje
realizacji przedmiotu umowy bez powodéw uzaleznionych od Zamawiajacego przez okres co najmniej 30 dni
kalendarzowych

2. Ponadto, koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 lub koniecznosci dokonania bezpoérednich zapfat na sume wieksza niz

5% wartosci umowy okreslonej w §7 moze stanowié podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§16
CESJE

1. Strony ustalajg, ze wierzytelnoéci wynikajace z niniejszej umowy nie podlegajq cesji bez jednoznacznej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W kazdym momencie rozliczer finansowych pomiedzy stronami umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie niepodwazalne
prawo przekazu/przelewu wierzytelnosci podmiotu/osoby Wykonawcy na rzecz podmiotéw/oséb podwykonawcéw
na podstawie uméw zawartych miedzy tymi podmiotami/osobami i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca przystaje na taka forme przeniesienia wierzytelnosci bez wyrazania dodatkowej zgody Zamawiajacemu na
bazie stosownego powiadomienia wystawionego przez Zamawiajacego i awizowanego przed terminem wymaganej
ptatnosci tej wierzytelnosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu/osoby dotyczacego wierzytelno$ci
wynikajgcej z nn. umowy jak réwniez nie dokona przekazu/przelewu tych wierzytelnogci.

§17
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiazuja sie przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strona, do ktérej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego roszczenia w
terminie do 14 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pisSmie.
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4. W razie odmowy przez strong uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszaca roszczenie jest uprawniona do wystapienia na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikiych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie w szczeg6lnosci przepisy:
1) Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 . Prawo zaméwien publicznych

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 . Kodeks Cywilny

3) Ustawazdnial7 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) ZALACZNIK NR 1: SWZ
2) ZAEACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§20
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszag umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Elektronicznie
podpisany
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