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Zatacznik nr A.1 do SWZ

W niniejszym postepowaniu dokumenty nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczace Wykonawcy
Nazwa Ustugi Transportowe , DARIA” Krzysztof Czatpiriski
Siedziba Ul. Zawadzkiego 83/1, 82-440 Dzierzgon
Nr telefonu/faks 55 276 1260 lub 600 237 850
Email: daria@dariadzierzgon.pl
nr NIP 579-122-58-08
ePUAP Krzysztof04071972
nr REGON 192070796

Sktadam oferte na:
Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w msc. Nowa Wie$ Malborska - ul. Panoramiczna 2

1. Zobowiazuje sie wykona¢ roboty objete zamdwieniem za ceng w wysokosci:

Brutto: 195525,72zt  stownie ztotych: Sto dziewiecdziesiat pie¢ tysiecy dwiescie dwadziescia pieé ztotych 72/100
netto: 158 964,00 zt  stownie ztotych: Sto pieédziesigt osiem tysiecy dziewieéset szesédziesiat cztery ztotych 00/100
wtymVAT: 36561,72zt  stownie ztotych: Trzydziesci szesé tysiecy pieéset szesédziesigt jeden tysiecy 72/100
Gwarancja: 6 lat; stownie lat: Szes¢ lat

Termin wykonania: do dnia 20.10.2022r.

Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

o~ DN

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowa i nie wnosze zastrzezen, co do zakresu i rodzaju
przedmiotu zamodwienia.

o

Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SWZ.

7. Zamowienie wykonamy sitami wiasnymi / pray-dzyeit-podwykenawedwi-ktorym-pewierzymy-wykenanie
oyl L (wienia:

8. Podajemy nazwy (firm) podmiotéw, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu*:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu]  nie dotyczy firma [wskaza¢ podmiot]
nie dotyczy

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec oséb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu? 2

11. Oswiadczamy, ze jestesmy rikreprzedsiebiorstwem®/matym przedsiebiorstwem*/srednim-przedsiebiorstwem™.

*niewtasciwe skresli¢

1 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min
euro.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min
euro.

Signature Not&/ﬁi ied
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Integralng cze$¢ niniejszej oferty stanowia zataczniki:

1) Oswiadczenie stanowigcego potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu

2) Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia.

3) Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku dziatania Wykonawcy przez
pethomocnika.

*niewtasciwe skresli¢

Oraz pozostate zatgczniki (jesli dotyczg)

Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty sktadajace sie na oferte nie mogg byc¢ ogélnie udostepnione:

Signature Not Verified
Dokument podpsl ny/br z KRZYSZTOF
CZALPINSKI
Data: 2022.09.06 0

Zatacznik nr A.2 do SWZ

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpnigte z zalecern Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw
(Dz.U. L1247 20.5.2003, s5.36).
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W niniejszym postgpowaniu dokumenty nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OSWIADCZENIE

Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w msc. Nowa Wie$ Malborska - ul. Panoramiczna 2

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp1* oraz spetniamy warunki
udziatu w niniejszym postepowaniu, tj:

1) dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamoéwienia
2) dysponujemy odpowiednig zdolnoscia techniczng i zawodowa
3) dysponujemy odpowiednig sytuacjg ekonomiczng i finansowg

Zatgcznik nr A.3 do SWZ

4 Art. 108. [Przestanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcéw z postepowania]
1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce:
1)bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a)udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b)handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) 3! powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, 0 ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h)o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2)jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spoéfce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
3)wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
4) 32 wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamédwienia publiczne;
5)jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na
celu zaktdcenie konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentdéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
6)jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego
wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamédwienia.
2. Z postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku zamdwienia 0 wartosci réwnej lub przekraczajacej wyrazong w ztotych réwnowartosé kwoty dla
robét budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655
i1798).

Signature Not Verified~
Dokument podpisany prf;)KRZYSZTOF
CZALPINSKI
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Wzér umowy

UMOWA nrD.P....... /2022

zawarta w Malborku dnia................ 2022
pomiedzy:
Gming Malbork z siedzibg Urzedu Gminy w Malborku (82-200) przy ul. Ceglanej 7
NIP: 579-20-71-089; REGON 170747856
zwana w dalszej tresci ,,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:
Marcina Kwiatkowskiego — Wéjta Gminy Malbork
przy kontrasygnacie Matgorzaty Liszewskiej - Skarbnik Gminy Malbork

............................................................................... ZSIEAZIDG W eevviieiiiiiiiec e
NIP: e TREGON: ..o TKRS: ;
zwana w dalszej tresci ,,Wykonawcg” - reprezentowanga przez:

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Na podstawie rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, 0 wartosci nieprzekraczajgcej progi unijne na ,Remont drogi dojazdowej do
gruntéow rolnych w msc. Nowa Wies Malborska - ul. Panoramiczna 2” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowiazuje sie wykonac przedmiot tej inwestycji, ktéry w dalszej tresci zwany jest ,,przedmiotem umowy”.

Przedmiotem zaméwienia jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w msc. Nowa Wies Malborska
- ul. Panoramiczna - na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 200/2 - arkusz 3 obreb Nowa
Wie$ 220904 _3.0010

Kody wg CPV:
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Nawierzchnie drogi gminnej nalezy wykona¢ z ptyt zelbetowych 300x150x15 cm w systemie pasowym —
znajdujacych sie w dwaoch pasach szerokosci 1,5 m, potozonych w odlegtosci 0,8 m od siebie, tak aby mogty
poruszac sie po nich kota pojazdu.

Projektowane roboty obejmuja:

-wykonanie nowej nawierzchni drogi z ptyt drogowych

-wykonanie warstwy wypetniajacej oraz poboczy z KtkSM 0-31,5 C50/30
-wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

Parametry drogi:

- szerokos¢ drogi = 3,80 m

- pobocza szerokosci 2 x 0,75 m

- szeroko$é catkowita utwardzona = 5,30 m
- predkos¢ projektowa 30 km/h

2. Wykonanie przedmiotu umowy, polega na wykonaniu dzieta, ktérego finalng formag bedzie przekazany prawnie
i faktycznie do uzytkowania wyremontowanej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w msc. Nowa Wies
Malborska - ul. Panoramiczna, w formie i uzytecznosci okreslonej w SWZ i satysfakcjonujacej Zamawiajacego.

3. Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajace do wykonania dzieta
umownego w zakresie umozliwiajagcym osiggniecie celu jakiemu ma ono stuzyc¢ - a wynikajace z:

1) dokumentéw okreslonych w SWZ

2) decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych na okolicznosé
realizacji inwestycji

3) przepisdéw prawa obowigzujacych na terenie Polski
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4) normatywow budowlanych, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

5) biezacych uméw, porozumien i uzgodnien formalnych zawartych miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na
okolicznos¢ realizacji zamdwienia

6) biezacych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikdw procesu budowlanego reprezentujacych strone zamawiajaca
w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych stosownymi do okolicznosci dokumentami formalno-prawnymi
procesu budowlanego

7) warunkdéw realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony wykonawca moze i powinien
przewidzie¢ - a majacych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze sztukg budowlana.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SWZ warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
zawartoscig i jakosciag merytoryczng dokumentaciji projektowej inwestycji przekazanej przez Zamawiajacego

2) w wyniku wnikliwej analizy przewidziat wszystkie niezidentyfikowane w SWZ warunki realizacyjne mogace miec
wptyw na efekt przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie zgodnej ze sztuka budowlana

3) zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie satysfakcjonujacej
Zamawiajacego

4) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji wszystkich czynnosci niezbednych do
efektywnej realizacji przedmiotu umowy / dzieta umownego w zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca moze
i powinien przewidzieé, a za takiego sie uwaza.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Czasokres realizacji przedmiotu umowy okresla sie terminami:
1) ROZPOCZECIE - od dnia podpisania niniejszej Umowy
2) ZAKONCZENIE - dodnia......ccccevenenen. 2022 roku

§3
KOORDYNACJA, NADZOR | KIERWINICTWO

1. Koordynacja i nadzorem inwestycji z ramienia Zamawiajgcego zajmowac sie beda:
1) pan Pawet Weretycki - koordynator inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora - uczestnik procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) pan Wojciech tukasiewicz — zastepca koordynatora inwestycji / upethnomocniony przedstawiciel Inwestora -
uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
3) pan mgr inz. Tomasz Hrynkiewicz, upr. nr POM/0032/0WOK/03 - Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnika
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
4) zespdt nadzoru autorskiego dziatajacy pod kierownictwem pana mgr inz. Tomasz Hrynkiewicza - uczestnicy
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:

1) Pan e - kierownik budowy — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) kierownicy robot — uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w osobach:
Q) PAN eererrrerseerssnneenssrerenens - kierownik robét branzy drogowej

3. W przypadku dtuzszej niz 7-dniowej nieobecnosci oséb wymienionych w ust.2 - Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i wyznaczy¢ na jego miejsce kompetentnego / spetniajacego
warunki SWZ i zaznajomionego ze sprawami robdt / kontraktu zastepce.

4. Wszystkie ustalenia miedzy osobami sprawujacymi funkcje koordynacji, nadzoru i kierownictwa wymagaja formy
pisemnej pod rygorem ich niewaznosci w swietle nn. umowy - za wyjatkiem ustalerr dotyczacych wykonania czynnosci
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa robot i obiektu, ktére moga wyprzedzaé pisemng forme uzasadnienia ich
wykonania.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) Przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminach przez niego ustalonych.
2) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:
a) warunkami zamoéwienia okreslonymi w SWZ
b) oferta przetargowa
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10)

c) dokumentacjg projektowg inwestycji, ktéra uzyskata prawem wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zamodwienia, z ktorych
kompletnoscig i zawartoscig merytoryczng Wykonawca zapoznat sie i nie wnosi do nich zastrzezen.

d) obowigzujacymi przepisami prawa i normatywami

e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

f)  ustaleniami roboczymi stron kontraktu, uczestnikéw procesu budowlanego i innych oséb przewidzianych do
koordynacji procesu budowlanego - dokonanymi formalnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
wynikajacymi m.in. z uwarunkowar realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony
wykonawca moze i powinien przewidzie¢ - a majacych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze
sztukg budowlana.

Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby i podmioty posiadajace: wiedze i doswiadczenie oraz

wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania okreslonych prac — w tym miedzy innymi zapewnienia

Cciggtego (codziennego / cato-dnidwkowego) nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi kierownika

budowy.

Biezacych i scistych kontaktéw z Zamawiajacym i/lub jego upetnomocnionymi przedstawicielami (oznaczonymi w

§3 ust.1 Umowy) przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia — polegajgcych w szczegdlnosci na:

a) uzgadnianiu na pismie wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych majacych wptyw na prawidtows i
efektywna realizacje przedmiotu umowy

b) obowigzkowym czynnym uczestnictwie w ewentualnych naradach budowy oséb kompetentnych, tj. oséb
wymienionych w §3 ust.l i ust.2 nn. Umowy oraz oséb umocowanych prawnie w zakresie sktadania
oswiadczen woli w imieniu firmy Wykonawcy.

Petnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom.

Zgodnego wspdtdziatania z drugg strong kontraktu i osobami jg reprezentujgcymi w celu terminowego i

efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Organizacja procesu budowlanego oraz prowadzenie robdt na zadaniu w sposéb gwarantujacy ich bezwzgledne

podporzadkowanie:

a) obowigzujacym rezimom: organizacyjnym; bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy
ustug oraz bezpieczeristwa pozarowego

b) normom rzetelnego i odpowiedzialnego postepowania we wzajemnych relacjach z przedstawicielami
Zamawiajacego, kontrahentami gospodarczymi (np. podwykonawcami i dostawcami), pracownikami
wtasnymi i Zamawiajgcego oraz organami publicznymi — przy czym postepowanie to powinno by¢ zgodne z
obowigzujacymi umowami, porozumieniami, uzgodnieniami i zaleceniami (w tym takze dokonanymi w formie
werbalnej) oraz obowigzujacym prawem i powszechnie przyjetymi normami wspétzycia spotecznego

Bezwzgledne podporzadkowanie sie zasadom transparentnosci dziatania wyrazajacych sie m. in. w formie

wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego za posrednictwem dostepnych srodkéw komunikacji o wszelkich

problemach wykonawczych mogacych skutkowac destrukcyjnie na: efektywnosé osiggniecia celéw inwestycji i

tym samym na interes publiczny Zamawiajgcego - w tym m. in.:

a) bezzwtoczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajgcego i jego
upetnomocnionych przedstawicieli.

b) bezzwtoczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale scisle zwigzanymi z
biezacymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

robét konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajagc ich wszelkimi dostepnymi srodkami

komunikowania - z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu
roboczym.

Obowiagzkowego powiadamiania, wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania, z min.  48-godzinnym

wyprzedzeniem, Zamawiajacego lub upetnomocnionych przez niego oséb oznaczonych w §3 ust.1 pkt 1) do 3) o

gotowosci wykonania:

a) robot na styku z istniejagcymi i uzytkowanymi przez Zamawiajacego obiektami i elementami
zagospodarowania terenu, w tym drogami, instalacjami i urzadzeniami obiektowymi / zaktadowymi itp. —
ktére moga zaktéci¢ czasowo normalne funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Zamawiajacego lub jego
czesci

b) robdt w wyniku, ktérych emitowane beda: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogien i/lub nadmierne pylenie
i/lub uciazliwe dla otoczenia zapachy
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c)

robét wymagajacych uzgadniania indywidualnej metodologii postepowania i nadzoru lub koordynacji stuzb
Zamawiajacego.

11) Dokumentowania realizacji procesu budowlanego zgodnie z biezacymi wytycznymi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oznaczonego w §3 ust.1 pkt 3).

Utrzymania robdt w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa realizacji, tj. z nalezytg troska i pilnoscig
Wykonawca powinien zapewnic:

12)

13)

a)

b)

wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim ilosciowym stanie
osobowym - co wymaga od Wykonawcy ciggtego / biezacego - codziennego dokumentowania stanu
zatrudnienia pracowniczego na budowie w formie stosownej listy obecnosci

materiaty i wyroby w odpowiedniej ilosci i jakosci - okreslonej dokumentacjg projektowa inwestycji oraz
uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego — co wymaga od Wykonawcy ciggtego /
biezagcego dokumentowania ich zgodnosci z wymogami procesu budowlanego i certyfikowanego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wszystkie inne rzeczy (zaréwno 0 charakterze tymczasowym jak i finalnym) - niezbedne dla wykonania i
utrzymania robot budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakos¢i umowny termin zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy — co wymaga od Wykonawcy m. in. ciggtego / biezacego dokumentowania
wszystkich czynnosci procesu budowlanego (wykonanych, wykonywanych i planowanych do wykonania)
umozliwiajagcego w trybie bezzwtocznym potwierdzenia ich zgodnosci ze wszystkimi warunkami umowy o
przedmiotowe zamdwienie publiczne.

Wykonania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich innych czynnosci, prac i robét pomocniczych oraz
towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, w tym m. in.:

a)

b)

c)

d)
e)

9)

projektow wykonawczych i/lub warsztatowych elementéw przedmiotu zamdwienia (wymaganych biezgcymi

potrzebami procesu budowlanego i sporzadzanych przez stosownie uprawnione osoby) bedacych

uszczegétowieniem merytorycznym dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie, ktérej wydano
stosownga decyzje pozwolenia ha budowe

obstugi geodezyjnej budowy — spetniajacej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego

obstugi geotechnicznej budowy — spetniajacej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego

tymczasowego zajecia terenu, urzadzen i instalacji osob trzecich pod potrzeby budowy

podporzadkowanie sie indywidualnym wymogom nadzoru inwestorskiego dotyczacym dokumentowania

organizacji procesu budowlanego, w tym m. in. dotyczacym:

- sporzadzania wyczerpujacych wyjasnien na pismie dotyczacych problematyki procesu budowlanego
(dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki w terminie nieprzekraczajagcym 3 dni
roboczych po powzieciu stosownego polecenia na pismie — chyba, ze nadzér uzgodni inny termin)

efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robdt przed niekontrolowanym dostepem oséb

postronnych, kradzieza i innymi ujemnymi skutkami (np. pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caty okres
realizacji zaméwienia (w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych
przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy)

wykonania i efektywnego utrzymania eksploatacyjnego zaplecza budowy - w tym: pomieszczen: socjalnych,

biura budowy i narad budowy, magazyndw i placéw magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla

potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usuniecia sciekéw z terenu zaplecza budowy przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy

efektywnej organizacji terenu budowy, w tym: poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz

zrzutu/usuniecia $ciekéw sanitarnych, wod pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

prowadzenia robdt budowlanych w sposob uniemozliwiajacy rozprzestrzenianie sie pytu budowlanego,
odpaddéw budowlanych i innych skutkdw procesu budowlanego poza teren budowy

krétkotrwatego sktadowania odpadéw budowlanych powstatych w trakcie wykonywania robét budowlanych

na przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego rozpylaniem i rozprzestrzenianiem przez wiatr

biezacego usuwania z budowy gruzu i innych odpadéw budowlanych i $mieci - czego fakt musi zostaé
potwierdzony dokumentem utylizacji tych odpadéw wystawionym przez uprawniony do tego podmiot — przy

czym wzmiankowane dokumenty Wykonawca archiwizowat bedzie na biezgco w dokumentach budowy i w

konsekwencji zataczy do operatu kolaudacyjnego przedmiotu umowy

stworzenia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkéw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego na terenie budowy i w jego sasiedztwie
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14)

15)

m) utrzymania terenu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd

n)

0)

p)

a)

komunikacyjnych

uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu i

przekazanie go w dniu stosownego odbioru Zamawiajagcemu w posiadanie

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie zinwentaryzowanych elementéw

infrastruktury zagospodarowania terenu do zainwestowania — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu

pierwotnego

praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu budowlanego na srodowisko

w obrebie, wokaét terenu i zaplecza budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami

wspdtzycia spotecznego

wykonania niezbednych i/lub wymaganych przez nadzér inwestorski badan, préb i sprawdzen (w tym

laboratoryjnych), ze stosownymi opracowaniami dokumentacyjnymi

podtaczenia / wiaczenia / przytaczania nowo wykonanych obiektow i instalacji do obiektow i instalacji

istniejacych

biezagcego i wyczerpujagcego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego i indywidualnymi wymogami strony zamawiajacej, a w szczegdlnosci dotyczacego:

- dokumentowania zmian rozwigzan technicznych przewidzianych w zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej inwestycji — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych przez nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego

- dokumentowania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych
przez nadzor inwestorski i Zamawiajacego

- dokumentowania uwarunkowarn o koniecznosci zastosowania istotnych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji lub innych warunkéw aktualnego pozwolenia na budowe
wymagajacych uzyskania decyzji o zmianie tego pozwolenia na budowe — tj. odstepstw zaleconych przez
projektanta i potwierdzonych przez nadzdr inwestorski i Zamawiajgcego.

Skompletowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, do odbioru koricowego przedmiotu umowy,
dokumentacji powykonawczych inwestycji zawierajacej miedzy innymi:

a)
b)

f)

atesty i certyfikaty dopuszczajgce materiaty, wyroby i urzadzenia do stosowania w budownictwie

dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie badarn technicznych oraz rejestracje urzadzen i instalacji
podlegajacych prawnie dozorowi technicznemu / eksploatacyjnemu lub innych czynnosci sprawdzajacych /
kontrolnych wymaganych prawem na etapie dopuszczenia do eksploatacji i/lub eksploatacji urzadzen i
instalacji zamontowanych w ramach inwestycji

karty gwarancyjne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia i/lub karte gwarancyjng na caty nowo
wybudowany obiekt budowlany z okresem gwarancji co najmniej odpowiadajacym wymaganiom SWZ

wyniki pomiaréw, badan, sprawdzen i odbioréw technicznych / czesciowych / etapowych /
miedzyoperacyjnych / montazowych itp. wymaganych: prawem, specyfikacjami technicznymi, zaleceniem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego oraz uzasadnionych innymi warunkami nalezytej starannosci
wykonania robét budowlanych

dokumentacje powykonawcza inwestycji z naniesionymi zmianami oraz odstepstwami (istotnymi i
nieistotnymi) od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji wyniktymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z obowigzkowym ich zatwierdzeniem przez projektanta, nadzér inwestorski i
Zamawiajacego wraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

dokumenty potwierdzajgce ewentualng utylizacje odpadéw budowlanych

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

2. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do:

Przekazania terenu budowy dla realizacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Biezacej kontroli realizowanych robét, udziatu w naradach koordynacyjnych wraz z podjeciem stosownych
dziatan, do ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany.

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robét konstrukcyjnych i montazowych — w terminie do
24 godzin (w dniu roboczym) od powziecia (wszelkimi dostepnymi srodkami komunikowania) pisemnej
wiadomosci Wykonawcy o gotowosci tych robdt do odbioru.
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4) Wnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwtoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego przez
Wykonawce przedmiotu zamowienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag do niego -
stosownego jego odbioru.

5) Zaptaty Wykonawcy przystugujagcego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejsza umowa

6) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamdwienia i kazdego z osobna jego elementu sktadowego zgodnie z
warunkami gwarancji i instrukcjami eksploatacji oraz zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami dbatosci o obiekt
budowlany.

§5
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

r

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Wykonawca zobowiazuije sie do dostarczenia i wbudowania materiatéw, wyrobow i urzadzen nowych, nieuzywanych.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac

wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

1) winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych

integralna czes¢ dokumentacji projektowej przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywac materiatéw sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

Przed wbudowaniem kazdego materiatu, wyrobu lub urzadzenia w obiekt budowlany Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ bezwarunkowg akceptacje nadzoru inwestorskiego, co do ich zgodnosci z projektem budowlanym i

warunkami kontraktu.

W przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz

oferowane materiaty, wyroby lub urzadzenia sa zgodne z wymaganiami projektu i Zamawiajacego. Wraz z wnioskiem o

zastosowanie rozwigzan réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowaznos¢ odnoszac sie do

nastepujacych zagadnien tj.. parametréw technicznych, technologicznych, trwatosci, eksploatacji, funkcjonalnosci i

celu przedmiotu umowy. Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.

wykonania projektéw, rysunkéw czy uzyskanie zgody autora projektu, Wykonawca wraz z wnioskiem ma obowigzek

czynnosci te dopetnic.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia kompletowaé na biezaco wszelkie

wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia wbudowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen do stosowania w

budownictwie oraz udostepnia¢ je do wgladu, na zyczenie, Zamawiajgcemu, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego

lub autorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badarn wbudowanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzern oraz jakosci

wykonanych robédt, to wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzi¢ na koszt wtasny niezaleznie od wyniku tych

badan.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania na zadanie

Zamawiajacego kontroli jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do

sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku gdy
projekt umowy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.2 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia ha roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego §.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust.5 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego jezeli ich wartos¢ nie przekracza 50.000,00 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust.7. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.2 lit.b)
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zasady okreslone w ust.1+8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust.10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust.10. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust.10., zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie czesci zamowienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i

zaniechania podwykonawcéw jak za witasnhe.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie catego przedmiotu zaméwienia, tj. petnego zakresu rzeczowego
robdt przewidzianych przez Wykonawce dla zaspokojenia potrzeb Zamawiajacego wyartykutowanych w SWZ i
dokumentach przetargowych i wynosi:
- brutto (ZVAT) o PLN

(STOWIIE: .ttt et e es e e e s s e b s st et ba s bena e ztotych), w tym:
- VAT (23%) e PLN
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(STOWINE: .veieeet ettt et s e e sess e s sa e b s st b s s es bbb ena e ztotych)
- netto (bezZ VAT) ovvvvee e PLN
(STOWNE: ..veeeteee et ettt es s et eas et ss e ss e sesssn s s s e ztotych),

Cena przedmiotu umowy, jest odzwierciedleniem oferty Wykonawcy.

2. Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym — tak zatem, Wykonawca nie moze
zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nn. umowy, mimo zachowania nalezytej starannosci
w dziataniu obu stron - nie mozna byto przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamdéwienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopdinienie w terminie:

a) przyjecia terenu budowy pod realizacje przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT)
catego przedmiotu umowy za kazdy dziers zwtoki

b) wykonania catego przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 0,1% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwtoki z zastrzezeniem ust. 3.

€) usuniecia wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki

2) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto (z VAT)
przedmiotu umowy

3) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §6 ust.1 lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o
ktorej mowa w §6 ust.4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w §6 ust.8.

7) za uchybienie zobowigzaniom umownym i brak efektywnego odzewu w tej sprawie (tj. brak poprawy lub brak
przystapienia do poprawy - mimo dwukrotnego dyscyplinujacego wezwania Zamawiajacego dokonanego na
pismie w dowolnej formie komunikowania w odstepie 7 dni kalendarzowych i po uptywie terminu 14 dni
kalendarzowych od daty pierwszego wezwania — w wysokosci 500,00 zt za kazde popetnione uchybienie
(UWAGA - Przedmiotowa kara nie umniejsza roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym wad przedmiotu umowy)

2. Kary umowne opisane w ust.1 pkt 1) do 7) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja taczeniu.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20%
wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia umownego naliczonych przez Zamawiajagcego kar
umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozIliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo odstgpienia od naliczania kar umownych.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, potwierdzong
polisg lub innym dokumentem, wazng na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy, ha sume gwarancyjng min.
50.000 zt. (stownie ztotych: pieédziesiat tysiecy 00/100)

2. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w mieniu przyjetym w celu
wykonania przedmiotu zamoéwienia tj. w mieniu powierzonym oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziatéw wtasnych i
franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robot.

6. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy —
Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez
wzywania przez Zamawiajgcego - przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajacy ochrone
ubezpieczeniowg na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt g) Umowy.

811
AKCEPTACIE | ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot zaméwienia podlega¢ bedzie nastepujacym procedurom, tj.:
1) procedurze odbioru koncowego [OK]
2) procedurze odbioru gwarancyjnego [OG]

2. Procedurze odbioru koricowego [OK] podlegaé¢ bedzie caty przedmiot umowy - po jego kompletnym wykonaniu,
sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to ogdlnie okreslono w nn. umowie oraz po jego
prawnym i rzeczywistym przekazaniu do uzytkowania.

Procedura odbioru koncowego bedzie miata na celu:

1) koncowa ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci oraz zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z
warunkami nn. umowy wraz z identyfikacja jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi

2) okreslenie stosownych decyzji w sprawie wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z tytutu realizacji nn.
Umowy

3) pozyskanie wszystkich stosownych decyzji administracyjnych

4) praktyczne przejecie w posiadanie przez Zamawiajacego odebranego przedmiotu umowy

5) okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

3. Procedurze odbioru gwarancyjnego [OG] - podlega¢ bedzie przedmiot umowy na Koniec .............ccccoveeveneee okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od daty bezwarunkowego odbioru koricowego [OK].

Procedura odbioru gwarancyjnego bedzie miata na celu:

1) ocene kompletnosci i jakosci wykonania zalecen dotyczacych wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych do czasu
odbioru gwarancyjnego

2) biezacy przeglad i ocene jakosci oraz uzytecznosci przedmiotu umowy na koniec okresu gwarancji i rekojmi wraz z
identyfikacja jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi

3) okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

4. Do czynnosci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] - Zamawiajacy powota stosowne
komisje oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajace biegtych/specjalistow.

5. Z czynnosci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] przedmiotu umowy sporzadzane

beda stosowne protokoty, tj. odpowiednio: protokét odbioru koricowego [POK] oraz protokét odbioru gwarancyjnego

[POG] - przy czym, jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego [OK] i odbioru gwarancyjnego [OG] zostana

stwierdzone wady przedmiotu zamdwienia - to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego moga limitowac lub limitujg funkcjonowanie
i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odmowié¢ odbioru do czasu ich
usuniecia

2) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajacego nie beda limitowa¢ lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze dokona¢ odbioru
warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. odbiér warunkowy)

3) jezeli stwierdzone wady nie nadaja sie do usuniecia i wg Zamawiajacego nie beda limitowac lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odebra¢ przedmiot
umowy:

a) obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
b) zainkasowac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czes¢ odpowiednio do:
utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej:
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v na podstawie prognozy trwale powstajacych w przysztosci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym
nn. umowsa lub

\ réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu
utraconej wartosci estetycznej — réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu

4) jezeli stwierdzone wady nie nadajag sie do usuniecia i wg Zamawiajagcego moga limitowaé lub limitujg
funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego oczekiwaniami - moze zgdac
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

5) Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspétmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie bedzie limitowa¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu
umowy lub jego czesci - to poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac sie
bedzie przepis pkt.c).

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia stosownie do postanowien

ust.5. pkt 3).

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania od Zamawiajgcego
wyznaczenia terminu na wszczecie procedury odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéw lub czesci
przedmiotu umowy jako wadliwych.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 7. dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci Wykonawcy o
usunieciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu
umowy lub jej czesci na okolicznosé, ktorej zostanie sporzadzony stosowny protokét.

9. Skutki formalno-prawne odbioréw:

a) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy stosownie
przystugujacego mu czesciowego wynagrodzenia umownego.

b) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru kornicowego [OK] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy przystugujacego
mu wynagrodzenia umownego, a dokonanie tego odbioru z klauzulg ,,odbioru bezwarunkowego” — uprawnia do:
— rozpoczecCia biegu ......ccceveieeenen okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci

przedmiotu umowy.

c) Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia do:

— zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamdwienia.

d) Do czasu bezwarunkowego odbioru koricowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] -
wszystkie wczesniejsze odbiory przedmiotu umowy majg charakter ,wstepny”, co tym samym nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu
zamoéwienia.

e) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego w osobie Wojta Gminy Malbork stosowne protokoty odbioréw: POK,
POG - posiada¢ beda charakter dokumentu formalno-prawnego potwierdzajagcego spetnienie wszystkich na te
okolicznos¢ zobowigzan Wykonawcy w kontekscie ustaleri niniejszej umowy.

§12
WARUNKI PEATNOSCI

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwiagzku z ustaleniami §11. niniejszej umowy
nastepowac bedzie na podstawie odbioru koricowego [OK] - 100% wynagrodzenia umownego za wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia.

2. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioru koricowego [OK] ustala sie w terminie do 14 dni (stownie.
czternastu dni) liczac od dnia potwierdzonego przyjecia stosownej faktury VAT przez Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NI ..o z zastrzezeniem jak w ust. 4.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie przez wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty o ktérych mowa w ust.3., zamawiajacy
wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z wierzytelnosci podwykonawcow.

§13
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI PRZEDMIOTU UMOWY
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1. Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany z nalezyta wiedzg i starannoscia.

2. Wszystkie roboty, dostawy i ustugi w ramach zamowienia powinny by¢ wykonane, kierowane i nadzorowane przez
osoby stosownie do okolicznosci przygotowane, uprawnione i doswiadczone zawodowo.

3. Generalnie wady przedmiotu zaméwienia moga dotyczy¢ formy materialnej wykonanych przez niego robét i dostaw
zrealizowanych — ktére przyczynig sie do zmniejszenia oczekiwanej przez Zamawiajacego wartosci funkcjonalno-
uzytkowej i/lub estetycznej przedmiotu realizacji zamdwienia.

1. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia.

2. Rekojmia za wady dotyczy:

1) wad fizycznych przedmiotu umowy ograniczajacych jego wartos¢ lub uzytecznosé
2) wad prawnych przedmiotu umowy lub jego elementu

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi jest niezalezna od jego winy i wiedzy.

4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy moze wykonywac, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych ze szczegétowej tresci gwarancji jakosci ztozonej na pismie przez Wykonawce.

5. Podstawe do oceny przedmiotu umowy stanowig przepisy obowigzujace w chwili odbioru koricowego przedmiotu
zamoéwienia.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi obejmujg roszczenie o usuniecie wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — przy czym termin ten powinien by¢ odpowiedni do niezbednego w tym celu naktadu pracy
Wykonawcy i zasadnych potrzeb Zamawiajacego

7. Zarzuty z tytutu rekojmi mogg by¢ podniesione takze po uptywie jej terminu, jezeli przed jej uptywem Zamawiajacy
zawiadomit Wykonawce o stwierdzonej wadzie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych przez Zamawiajacego w
okresie rekojmi za wady w terminach uzgadnianych na biezaco.

9. Okres gwarancji za wady przedmiotu zamdwienia ustala sie nNa OKIres ...........cccceevivveenns od daty bezwarunkowego
odbioru koricowego [OK] i konczy sie z datg bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy [OG].

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady / awarii przedmiotu umowy w sposdéb satysfakcjonujgcy Zamawiajacego i/lub w
okreslonym terminie - Zamawiajacy zleci naprawe zastepcza na koszt Wykonawcy.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej umowy, w

3.

szczegolnosci w przypadku:
1) Wynagrodzenie moze ulec zmianie wdwczas, gdy nastgpi zmiana:

a) wysokosci podatku VAT.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce

2) Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepiséw prawa,
wptywajacych na sposéb realizacji umowy. W przypadku zaistnienia zmian wynikajacych z przepiséw prawa
niekorzystnych dla Wykonawcy lub dla Zamawiajacego, strony rozwigza umowe za porozumieniem stron.

3) Dopuszcza sie mozliwosé¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego tj. dopuszczenie innego podmiotu trzeciego
niz wymienionego przez Wykonawce w ofercie pod warunkiem, iz podmiot trzeci spetnia warunki udziatu w
postepowaniu

4) Zmiany moga by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia zmian
do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa
podatkowego lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5) Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana os6b reprezentujacych Strony.

6) Dopuszcza sie zmiany do umowy korzystne dla Zamawiajacego oraz wnioskowane przez Zamawiajacego.

7) Wszystkie postanowienia dotyczace zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazanie takiej zgody.

Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:
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1)strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy przesle drugiej stronie projekt tej zmiany w terminie co
najmniej 15 dni kalendarzowych przed datg uptywu terminu zakonczenia robét budowlanych na zadaniu wraz z
wyczerpujacym uzasadnieniem
2)druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskujacej lub odesle podpisany akt zmiany umowy przed
uptywem terminu zakorczenia rob6t budowlanych na zadaniu.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowieri nn. umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezkarnego odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w
szczegolnoscei:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
lub jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2)w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona upadtosé lub
rozwigzanie firmy Wykonawcy

3)w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwar na pismie nie rozpoczeta lub nie kontynuuje
realizacji przedmiotu umowy bez powoddw uzaleznionych od Zamawiajgcego przez okres co najmniej 30 dni
kalendarzowych

2. Ponadto, koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat ha sume wieksza niz

5% wartosci umowy okreslonej w §7 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§16
CESJE

1. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie podlegaja cesji bez jednoznacznej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W kazdym momencie rozliczen finansowych pomiedzy stronami umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie niepodwazalne
prawo przekazu/przelewu wierzytelnosci podmiotu/osoby Wykonawcy na rzecz podmiotéw/oséb podwykonawcow
na podstawie umow zawartych miedzy tymi podmiotami/osobami i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca przystaje na taka forme przeniesienia wierzytelnosci bez wyrazania dodatkowej zgody Zamawiajagcemu na
bazie stosownego powiadomienia wystawionego przez Zamawiajacego i awizowanego przed terminem wymaganej
ptatnosci tej wierzytelnosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu/osoby dotyczacego wierzytelnosci
wynikajacej z nn. umowy jak réwniez nie dokona przekazu/przelewu tych wierzytelnosci.

§17
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiazuja sie przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strona, do ktérej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie do 14 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest uprawniona do wystapienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§18
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:
1) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

3) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego
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4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) ZAEACZNIKNR 1: SWzZ
2) ZAXACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§20
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Signature Not Verified
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