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Zatacznik nr A.1 do SWz

W niniejszym postegpowaniu dokumenty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczgce Wykonawcy
Nazwa TOM SP Z0.0.
Siedziba UL. MALBORSKA 134 92-500 KWIDZYN
Nr telefonu/faks 603279004
Email: spolkatom@gmail.com
nr NIP 5811974810
ePUAP
nr REGON 521213110

Sktadam oferte na:
Budowa przystankéw rowerowych na terenie Gminy Malbork 2

1. Zobowiazuje sie wykonad roboty objete zamdwieniem za cene w wysokosci:

brutto: 242 654,40 stownie ztotych: dwiescie czterdziesci dwa tysigce szeséset piecdziesigt cztery ztote i 40/100 grosze
netto: 197 280,00 stownie ztotych: sto dziewiecdziesigt siedem tysiecy dwiescie osiemdziesiat ztotych

w tym VAT 23% : 45 374,40 stownie ztotych: czterdziesci piec tysiecy trzysta siedemdziesiat cztery ztote i 40/100 groszy
Gwarancja: 6 lata; stownie lata: sze$¢ lat

Termin wykonania: do dnia 15.05.2023

Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

v ok weN

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowg i nie wnosze zastrzezen, co do zakresu i rodzaju
przedmiotu zamdwienia.

o

Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SWZ.

7. Zamdwienie wykonamy sitami wtasnymi / prey-uzyeiv-poedwirkenrawedw*, ktdrym powierzymy wykonanie
nastepujgcych czesci zamoéwienia:

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym poste;powaniu:L 2

' W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoérednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

’ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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11. Oéwiadczamy, ze jestesmy rrikroprzedsiebiorstwerm /matym przedsiebiorstwem*/srednim-przedsicbiorstwem*.

*niewtasciwe skresli¢

Integralng cze$¢ niniejszej oferty stanowig zataczniki:

1) Oswiadczenie stanowigcego potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu

2) Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

3) Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku dziatania Wykonawcy przez
petnomocnika.

*niewtasciwe skresli¢

Oraz pozostate zatgczniki (jesli dotyczq)

Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty sktadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione:

TO MASZ Elektronicznie

podpisany przez

N a bOZn Tomasz Nabozny

Data: 2023.01.17
y 09:22:00 +01'00'

3 Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min
euro.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min
euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zaleceri Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw
(Dz.U. L124 2 20.5.2003, 5.36).
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W niniejszym postgpowaniu dokumenty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OSWIADCZENIE
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Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp1® oraz spetniamy warunki
udziatu w niniejszym postepowaniu, tj:

1) dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zaméwienia
2) dysponujemy odpowiednig zdolnoscig techniczng i zawodowg
3) dysponujemy odpowiednig sytuacjg ekonomiczng i finansowg

4 Art. 108. [Przestanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcéw z postepowania]
1. Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawce:
1)bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a)udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b)handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) ** powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h)o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2)jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spdtce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spoétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
3)wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
4) * wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;
5)jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na
celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
6)jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego
wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentdéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
2. Z postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosé kwoty dla
robdét budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655
i1798).
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https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
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https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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https://sip.lex.pl/#/document/18708093?unitId=art(2)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Zatacznik nr A.3 do SWZ
Wzér umowy

UMOWA nr PR2....... /2022

zawarta w Malborku dnia ............... 2022
pomiedzy:
Gming Malbork z siedzibg Urzedu Gminy w Malborku (82-200) przy ul. Ceglanej 7
NIP: 579-20-71-089; REGON 170747856
zwang w dalszej tresci ,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:
Marcina Kwiatkowskiego — Wéjta Gminy Malbork
przy kontrasygnacie Matgorzaty Liszewskiej - Skarbnik Gminy Malbork

............................................................................... Z SIEdZIDG W eererrrrreeeencccccsiesneeeneeeeeeeeeennnnsnnsssssssasnens
NIP: ceerecriereereerenernneennees 5 REGON: crerereecrenirneerenernnerenennns B G oS ;
zwang w dalszej tresci ,Wykonawcg” - reprezentowang przez:

0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Na podstawie rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamodwienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o wartosci nieprzekraczajacej progi unijne na ,,Budowa przystankéw rowerowych na
terenie Gminy Malbork” Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot tej inwestycji, ktéry w
dalszej tresci zwany jest ,przedmiotem umowy”.

Przedmiotem zamodwienia jest Budowa przystankéw rowerowych na terenie Gminy Malbork - na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntéw numerami: 159/2 i 271/6 obr. Nowa Wie$ Malborska; 13 , obr. Kamionka; 7/24 obr. Tragamin; 66 i
133 obr. Lasowice Wielkie; 122 obr. Lasowice Mate; 231/4 obr. Koscieleczki

Kody wg CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233320-8 Fundamentowanie dréog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Kamionka - dz. nr 13

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci |,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i fawka o wymiarach 2x0,5m w podstawie, i wysokosci
0,5m. Wszystkie elementy placu tzn tawka, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg elementami
prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach. Odprowadzanie wdd
opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi
budowlanemu nie towarzysza zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Koscieleczki - dz. nr 231/4

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, gablota magnetyczna szerokosci |,0m i wysokosci okoto 2,5m, $mietnik o
pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci ponizej 3m z fawkg. Wiata w catosci jest przeszklona
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szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn
wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do
podtoza przewidziano na zelbetowych stopach. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na
wtasny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne,
wewnetrzne i sieci.

Lasowice Mate - dz. nr 122

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, Smietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawkga. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Lasowice Wielkie - dz. nr 66

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury-przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, Smietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawka. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Lasowice Wielkie - dz. nr 133

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawka. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Nowa Wie$ - dz. nr 159/2

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, gablota magnetyczna szerokosci |,0m i wysokosci okoto 2,5m, Smietnik o
pojemnosci 401 i fawka o wymiarach 2x0,5m w podstawie i wysokosci 0,5m. Wszystkie elementy placu tzn tawka, tablica
informacyjna, gablota magnetyczna, stojak rowerowy, Smietnik sg elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementow
do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na
wtasny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzysza zadne instalacje zewnetrzne,
wewnetrzne i sieci.

Nowa Wie$ - dz. nr 271/6

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
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ponizej 3m z fawka. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Tragamin - dz. nr 7/24

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury-przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, Smietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawka. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik s3
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéow do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na witasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

2. Wpykonanie przedmiotu umowy, polega na wykonaniu dzieta, ktérego finalng forma bedzie przekazany prawnie
i faktycznie do uzytkowania przystankow rowerowych na terenie Gminy Malbork, w formie i uzytecznosci okresélonej
w SWZ i satysfakcjonujgcej Zamawiajgcego.
3. Na przedmiot umowy skfadajg sie wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajgce do wykonania dzieta
umownego w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie celu jakiemu ma ono stuzy¢ - a wynikajace z:
1) dokumentéw okreslonych w SWZ
2) decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych na okolicznos¢
realizacji inwestycji
3) przepiséw prawa obowigzujacych na terenie Polski
4) normatywow budowlanych, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
5) biezgcych umow, porozumien i uzgodnien formalnych zawartych miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na
okoliczno$¢ realizacji zamoéwienia
6) biezacych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikédw procesu budowlanego reprezentujgcych strone zamawiajgca
w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych stosownymi do okolicznosci dokumentami formalno-prawnymi
procesu budowlanego
7) warunkéw realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony wykonawca moze i powinien
przewidzie¢ - a majgcych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze sztukg budowlang.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SWZ warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
zawartoscig i jakoscig merytoryczng dokumentacji projektowej inwestycji przekazanej przez Zamawiajgcego
2) w wyniku wnikliwej analizy przewidziat wszystkie niezidentyfikowane w SWZ warunki realizacyjne moggce mieé
wptyw na efekt przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie zgodnej ze sztukg budowlang
3) zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie satysfakcjonujacej
Zamawiajgcego
4) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji wszystkich czynnosci niezbednych do
efektywnej realizacji przedmiotu umowy / dzieta umownego w zakresie, w jakim do$wiadczony wykonawca moze
i powinien przewidzie¢, a za takiego sie uwaza.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Czasokres realizacji przedmiotu umowy okre$la sie terminami:
1) ROZPOCZECIE - od dnia podpisania niniejszej Umowy
2)  ZAKONCZENIE - dO dNia seeeereerereerereenens 2023 roku
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§3
KOORDYNACIJA, NADZOR | KIERWINICTWO

1. Koordynacja i nadzorem inwestycji z ramienia Zamawiajacego zajmowad sie beda:
1) pan Pawet Weretycki - koordynator inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora - uczestnik procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) pan Wojciech tukasiewicz — zastepca koordynatora inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora -
uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
3) pan mgr inz. Tomasz Hrynkiewicz, upr. nr POM/0032/OWOK/03- Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnik
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
4) zespdt nadzoru autorskiego dziatajgcy pod kierownictwem pani mgr inz. arch. Anity Kukawskiej,- uczestnicy
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:

1) PAN s - kierownik budowy — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) kierownicy robot — uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w osobach:
Q) PAN ceeeereeeereerrenneeeeseenes - kierownik robdt z uprawnieniami ............ccceeeeeveenn.

3. W przypadku dtuiszej niz 7-dniowej nieobecnosci oséb wymienionych w ust.2 - Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i wyznaczy¢ na jego miejsce kompetentnego / spetniajgcego
warunki SWZ i zaznajomionego ze sprawami robot / kontraktu zastepce.

4. Wszystkie ustalenia miedzy osobami sprawujgcymi funkcje koordynacji, nadzoru i kierownictwa wymagaja formy
pisemnej pod rygorem ich niewaznosci w Swietle nn. umowy - za wyjatkiem ustalen dotyczacych wykonania czynnosci
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenistwa robdt i obiektu, ktére mogg wyprzedzaé pisemng forme uzasadnienia ich
wykonania.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) Przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminach przez niego ustalonych.
2) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:
a) warunkami zamdwienia okreslonymi w SWz
b) ofertg przetargowg
c) dokumentacjg projektowg inwestycji, ktéra uzyskata prawem wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zamodwienia, z ktorych
kompletnoscig i zawartoscig merytoryczng Wykonawca zapoznat sie i nie wnosi do nich zastrzezen.
d) obowigzujgcymi przepisami prawa i normatywami
e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j
f)  ustaleniami roboczymi stron kontraktu, uczestnikow procesu budowlanego i innych oséb przewidzianych do
koordynacji procesu budowlanego - dokonanymi formalnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
wynikajagcymi m.in. z uwarunkowan realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony
wykonawca moze i powinien przewidzie¢ - a majacych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze
sztuka budowlana.

3) Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby i podmioty posiadajgce: wiedze i doswiadczenie oraz
wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania okreslonych prac — w tym miedzy innymi zapewnienia
ciggtego (codziennego / cato-dnidwkowego) nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi kierownika
budowy.

4) Biezacych i Scistych kontaktéw z Zamawiajgcym i/lub jego upetnomocnionymi przedstawicielami (oznaczonymi w
§3 ust.1 Umowy) przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia — polegajgcych w szczegdlnosci na:

a) uzgadnianiu na piSmie wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych majgcych wptyw na prawidtowg i
efektywng realizacje przedmiotu umowy
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

b) obowigzkowym czynnym uczestnictwie w ewentualnych naradach budowy oséb kompetentnych, tj. oséb
wymienionych w §3 ust.1 i ust.2 nn. Umowy oraz oséb umocowanych prawnie w zakresie skfadania
oswiadczen woli w imieniu firmy Wykonawcy.

Petnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom.

Zgodnego wspotdziatania z drugg strong kontraktu i osobami jg reprezentujgcymi w celu terminowego i

efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Organizacja procesu budowlanego oraz prowadzenie robdt na zadaniu w sposdb gwarantujacy ich bezwzgledne

podporzadkowanie:

a) obowigzujgcym rezimom: organizacyjnym; bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy
ustug oraz bezpieczenstwa pozarowego

b) normom rzetelnego i odpowiedzialnego postepowania we wzajemnych relacjach z przedstawicielami
Zamawiajacego, kontrahentami gospodarczymi (np. podwykonawcami i dostawcami), pracownikami
wtasnymi i Zamawiajgcego oraz organami publicznymi — przy czym postepowanie to powinno by¢ zgodne z
obowigzujgcymi umowami, porozumieniami, uzgodnieniami i zaleceniami (w tym takze dokonanymi w formie
werbalnej) oraz obowigzujagcym prawem i powszechnie przyjetymi normami wspétzycia spotecznego

Bezwzgledne podporzadkowanie sie zasadom transparentnosci dziatania wyrazajacych sie m. in. w formie

wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego za posrednictwem dostepnych srodkéw komunikacji o wszelkich

problemach wykonawczych moggcych skutkowaé destrukcyjnie na: efektywnosé osiggniecia celéw inwestycji i

tym samym na interes publiczny Zamawiajgcego - w tym m. in.:

a) bezzwtoczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkdw przez Zamawiajgcego i jego
upetnomocnionych przedstawicieli.

b) bezzwtoczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale scisle zwigzanymi z
biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz

robot konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajgc ich wszelkimi dostepnymi s$rodkami

komunikowania - z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu
roboczym.

Obowigzkowego powiadamiania, wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania, z min. 48-godzinnym

wyprzedzeniem, Zamawiajgcego lub upetnomocnionych przez niego oséb oznaczonych w &3 ust.1 pkt 1) do 3) o

gotowosci wykonania:

a) robdét na styku z istniejgcymi i uzytkowanymi przez Zamawiajgcego obiektami i elementami
zagospodarowania terenu, w tym drogami, instalacjami i urzgdzeniami obiektowymi / zaktadowymi itp. —
ktore mogg zaktéci¢ czasowo normalne funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego lub jego
czesci

b) robdt w wyniku, ktérych emitowane beda: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogierr i/lub nadmierne pylenie
i/lub uciazliwe dla otoczenia zapachy

c) robdt wymagajacych uzgadniania indywidualnej metodologii postepowania i nadzoru lub koordynacji stuzb
Zamawiajgcego.

Dokumentowania realizacji procesu budowlanego zgodnie z biezagcymi wytycznymi Inspektora nadzoru

inwestorskiego oznaczonego w §3 ust.1 pkt 3).

Utrzymania robét w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa realizacji, tj. z nalezyta troskg i pilnoscig

Wykonawca powinien zapewnic:

a) wykwalifikowana kadre robotniczg wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim ilosciowym stanie
osobowym - co wymaga od Wykonawcy ciggtego / biezacego - codziennego dokumentowania stanu
zatrudnienia pracowniczego na budowie w formie stosownej listy obecnosci

b) materiaty i wyroby w odpowiedniej ilosci i jakosSci - okreslonej dokumentacjg projektows inwestycji oraz
uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego — co wymaga od Wykonawcy ciggtego /
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13)

biezacego dokumentowania ich zgodnosci z wymogami procesu budowlanego i certyfikowanego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym) - niezbedne dla wykonania i
utrzymania robét budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakos$¢i umowny termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy — co wymaga od Wykonawcy m. in. ciggtego / biezagcego dokumentowania
wszystkich czynnosci procesu budowlanego (wykonanych, wykonywanych i planowanych do wykonania)
umozliwiajgcego w trybie bezzwtocznym potwierdzenia ich zgodnosci ze wszystkimi warunkami umowy o
przedmiotowe zamdwienie publiczne.

Wykonania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich innych czynnosci, prac i robét pomocniczych oraz
towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, w tym m. in.:

a)

b)

)

k)

m)

n)

projektéw wykonawczych i/lub warsztatowych elementéw przedmiotu zamdwienia (wymaganych biezgcymi

potrzebami procesu budowlanego i sporzadzanych przez stosownie uprawnione osoby) bedacych

uszczegotowieniem merytorycznym dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie, ktérej wydano
stosowng decyzje pozwolenia na budowe

obstugi geodezyjnej budowy — spetniajgcej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego

obstugi geotechnicznej budowy — spetniajgcej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego

tymczasowego zajecia terenu, urzgdzen i instalacji oséb trzecich pod potrzeby budowy

podporzadkowanie sie indywidualnym wymogom nadzoru inwestorskiego dotyczgcym dokumentowania

organizacji procesu budowlanego, w tym m. in. dotyczacym:

- sporzgdzania wyczerpujacych wyjasnien na pisSmie dotyczgcych problematyki procesu budowlanego
(dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki w terminie nieprzekraczajgcym 3 dni
roboczych po powzieciu stosownego polecenia na pismie — chyba, ze nadzér uzgodni inny termin)

efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robot przed niekontrolowanym dostepem o0sdb

postronnych, kradziezg i innymi ujemnymi skutkami (np. pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caty okres
realizacji zamowienia (w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych
przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy)

wykonania i efektywnego utrzymania eksploatacyjnego zaplecza budowy - w tym: pomieszczen: socjalnych,

biura budowy i narad budowy, magazyndw i placow magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla

potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usuniecia $ciekdw z terenu zaplecza budowy przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy

efektywnej organizacji terenu budowy, w tym: poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz

zrzutu/usuniecia $ciekdw sanitarnych, wéd pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

prowadzenia robdét budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie pytu budowlanego,
odpaddw budowlanych i innych skutkdéw procesu budowlanego poza teren budowy

krotkotrwatego sktadowania odpadéw budowlanych powstatych w trakcie wykonywania robot budowlanych

na przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego rozpylaniem i rozprzestrzenianiem przez wiatr

biezgcego usuwania z budowy gruzu i innych odpadéw budowlanych i Smieci - czego fakt musi zostac
potwierdzony dokumentem utylizacji tych odpadéw wystawionym przez uprawniony do tego podmiot — przy

czym wzmiankowane dokumenty Wykonawca archiwizowat bedzie na biezagco w dokumentach budowy i w

konsekwencji zatgczy do operatu kolaudacyjnego przedmiotu umowy

stworzenia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkéw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego na terenie budowy i w jego sgsiedztwie

utrzymania terenu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych

uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu i

przekazanie go w dniu stosownego odbioru Zamawiajgcemu w posiadanie
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14)

15)

0) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie zinwentaryzowanych elementéw
infrastruktury zagospodarowania terenu do zainwestowania — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego

p) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu budowlanego na srodowisko
w obrebie, wokdt terenu i zaplecza budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wspotzycia spotecznego

g) wykonania niezbednych i/lub wymaganych przez nadzér inwestorski badan, préb i sprawdzen (w tym
laboratoryjnych), ze stosownymi opracowaniami dokumentacyjnymi

r) podfaczenia / wtaczenia / przytaczania nowo wykonanych obiektéw i instalacji do obiektow i instalacji
istniejacych

s) biezgcego i wyczerpujgcego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i indywidualnymi wymogami strony zamawiajgcej, a w szczegdlnosci dotyczacego:

- dokumentowania zmian rozwigzan technicznych przewidzianych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej inwestycji — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych przez nadzér
inwestorski i Zamawiajacego

- dokumentowania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych
przez nadzor inwestorski i Zamawiajgcego

- dokumentowania uwarunkowan o koniecznosci zastosowania istotnych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji lub innych warunkéw aktualnego pozwolenia na budowe
wymagajacych uzyskania decyzji o zmianie tego pozwolenia na budowe — tj. odstepstw zaleconych przez
projektanta i potwierdzonych przez nadzér inwestorski i Zamawiajgcego.

Skompletowania we wifasnym zakresie i na wtasny koszt, do odbioru korncowego przedmiotu umowy,

dokumentacji powykonawczych inwestycji zawierajgcej miedzy innymi:

a) atesty i certyfikaty dopuszczajgce materiaty, wyroby i urzgdzenia do stosowania w budownictwie

b) dokumenty potwierdzajagce przeprowadzenie badan technicznych oraz rejestracje urzgdzen i instalacji
podlegajacych prawnie dozorowi technicznemu / eksploatacyjnemu lub innych czynnosci sprawdzajgcych /
kontrolnych wymaganych prawem na etapie dopuszczenia do eksploatacji i/lub eksploatacji urzgdzen i
instalacji zamontowanych w ramach inwestycji

c) karty gwarancyjne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia i/lub karte gwarancyjng na caty nowo
wybudowany obiekt budowlany z okresem gwarancji co najmniej odpowiadajgcym wymaganiom SWZ

d) wyniki pomiaréw, badan, sprawdzern i odbioréow technicznych / czesciowych / etapowych /
miedzyoperacyjnych / montazowych itp. wymaganych: prawem, specyfikacjami technicznymi, zaleceniem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz uzasadnionych innymi warunkami nalezytej starannosci
wykonania robét budowlanych

e) dokumentacje powykonawczg inwestycji z naniesionymi zmianami oraz odstepstwami (istotnymi i
nieistotnymi) od zatwierdzonej dokumentacji projektowe] inwestycji wyniktymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z obowigzkowym ich zatwierdzeniem przez projektanta, nadzor inwestorski i
Zamawiajacego wraz powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng

f) dokumenty potwierdzajgce ewentualng utylizacje odpadéw budowlanych

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleinego

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

2. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)

Przekazania terenu budowy dla realizacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Biezgcej kontroli realizowanych robdt, udziatu w naradach koordynacyjnych wraz z podjeciem stosownych
dziatan, do ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany.
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3) Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robét konstrukcyjnych i montazowych — w terminie do
24 godzin (w dniu roboczym) od powziecia (wszelkimi dostepnymi s$rodkami komunikowania) pisemnej
wiadomosci Wykonawcy o gotowosci tych robot do odbioru.

4) Wnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwtoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego przez
Wykonawce przedmiotu zamdwienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag do niego -
stosownego jego odbioru.

5) Zaptaty Wykonawcy przystugujacego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg umowa

6) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamdwienia i kazdego z osobna jego elementu sktadowego zgodnie z
warunkami gwarancji i instrukcjami eksploatacji oraz zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami dbatosci o obiekt
budowlany.

§5
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

N

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatow, wyrobdéw i urzagdzen nowych, nieuzywanych.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac

wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

1) winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) winny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé

wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigcych

integralna czes¢ dokumentacji projektowej przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywa¢ materiatéw sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

Przed wbudowaniem kazdego materiatu, wyrobu lub urzadzenia w obiekt budowlany Wykonawca zobowigzany jest

uzyskaé¢ bezwarunkowg akceptacje nadzoru inwestorskiego, co do ich zgodnosci z projektem budowlanym i

warunkami kontraktu.

W przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji réwnowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz

oferowane materiaty, wyroby lub urzadzenia sg zgodne z wymaganiami projektu i Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem o

zastosowanie rozwigzan réwnowazinych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowaznos$¢ odnoszac sie do

nastepujgcych zagadnien tj.: parametréow technicznych, technologicznych, trwatosci, eksploatacji, funkcjonalnosci i

celu przedmiotu umowy. Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.

wykonania projektéw, rysunkéw czy uzyskanie zgody autora projektu, Wykonawca wraz z wnioskiem ma obowigzek

czynnosci te dopetnic.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia kompletowaé na biezgco wszelkie

wymagane prawem S$wiadectwa dopuszczenia wbudowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen do stosowania w

budownictwie oraz udostepniac je do wgladu, na zyczenie, Zamawiajgcemu, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego

lub autorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen oraz jakosci

wykonanych robét, to wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny niezaleznie od wyniku tych

badan.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania na zgdanie

Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do

sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

§6
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce, zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy

projekt umowy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia lub

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.2 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego §.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust.5 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyfagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego jezeli ich wartos$¢ nie przekracza 50.000,00 zt.

W przypadku o ktorym mowa w ust.7. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.2 lit.b)

Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zasady okreslone w ust.1+8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawece lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust.10. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.10., zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Wykonanie czesci zamdéwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisdow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcéw jak za witasne.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie catego przedmiotu zaméwienia, tj. petnego zakresu rzeczowego
robét przewidzianych przez Wykonawce dla zaspokojenia potrzeb Zamawiajgcego wyartykutowanych w SWZ i
dokumentach przetargowych i wynosi:

brutto (z VAT) .ccccevveiinieeenieeenieeenne PLN
(STOWIIE: ettt ettt e eb e s s b seneaes ztotych), w tym:

VAT (23%)  ...... PLN

(STOWNIE: ettt ettt st s ar s ztotych)
netto (bez VAT) ..ceeeeeeccccciiiirnrneeeeeeeeens PLN

(STOWNI: ettt et st s r e eaas ztotych),

Cena przedmiotu umowy, jest odzwierciedleniem oferty Wykonawcy.

2. Okredlone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym — tak zatem, Wykonawca nie moze
zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nn. umowy, mimo zachowania nalezytej starannosci
w dziataniu obu stron - nie mozna byto przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamodwienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)
3)
2)
5)
6)

7)

za opdznienie w terminie:

a) przyjecia terenu budowy pod realizacje przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT)
catego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki

b) wykonania catego przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 0,1% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwtoki z zastrzezeniem ust. 3.

¢) usuniecia wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto (z VAT)

przedmiotu umowy

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §6 ust.1 lub

projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o

ktorej mowa w §6 ust.4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki

za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w §6 ust.8.

za uchybienie zobowigzaniom umownym i brak efektywnego odzewu w tej sprawie (tj. brak poprawy lub brak

przystgpienia do poprawy - mimo dwukrotnego dyscyplinujgcego wezwania Zamawiajgcego dokonanego na

pismie w dowolnej formie komunikowania w odstepie 7 dni kalendarzowych i po uptywie terminu 14 dni

kalendarzowych od daty pierwszego wezwania — w wysokosci 500,00 zt za kazde popetnione uchybienie
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(UWAGA - Przedmiotowa kara nie umniejsza roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym wad przedmiotu umowy)
2. Kary umowne opisane w ust.1 pkt 1) do 7) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaj taczeniu.
3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
brutto (z VAT) przedmiotu umowy
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia umownego naliczonych przez Zamawiajacego kar
umownych.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych.
6. Strony zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od naliczania kar umownych.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, potwierdzong
polisg lub innym dokumentem, wazng na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sume gwarancyjng min.
40.000 zt. (stownie ztotych: czterdziesci tysiecy 00/100)

2. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w mieniu przyjetym w celu
wykonania przedmiotu zamdwienia tj. w mieniu powierzonym oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziatéw wtasnych i
franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robot.

6. Jezeli termin, na ktdry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy —
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez
wzywania przez Zamawiajgcego - przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajgcy ochrone
ubezpieczeniowg na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate kary
umownej, o ktdrej mowa w § 9 ust. 1 pkt g) Umowy.

811
AKCEPTACIE | ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot zamdwienia podlegac bedzie nastepujacym procedurom, tj.:

1) procedurze odbioru korncowego [OK]
2) procedurze odbioru gwarancyjnego [OG]

2. Procedurze odbioru kornicowego [OK] podlegaé bedzie caty przedmiot umowy - po jego kompletnym wykonaniu,
sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to ogdlnie okreslono w nn. umowie oraz po jego
prawnym i rzeczywistym przekazaniu do uzytkowania.

Procedura odbioru korncowego bedzie miata na celu:

1) koncowg ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci oraz zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z
warunkami nn. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczgcymi

2) okreslenie stosownych decyzji w sprawie wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z tytutu realizacji nn.
Umowy

3) pozyskanie wszystkich stosownych decyzji administracyjnych

4) praktyczne przejecie w posiadanie przez Zamawiajacego odebranego przedmiotu umowy

5) okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

3. Procedurze odbioru gwarancyjnego [OG] — podlegac bedzie przedmiot umowy Na KONIec ....ccceeeeeeereeeeereenenn. okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od daty bezwarunkowego odbioru koricowego [OK].

Procedura odbioru gwarancyjnego bedzie miata na celu:
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1) ocene kompletnosci i jakosci wykonania zalecen dotyczacych wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych do czasu
odbioru gwarancyjnego

2) biezacy przeglad i ocene jakosci oraz uzytecznosci przedmiotu umowy na koniec okresu gwarancji i rekojmi wraz z
identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczgcymi

3) okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

4. Do czynnosci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] - Zamawiajgcy powota stosowne
komisje oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajgce biegtych/specjalistow.

5. Z czynnosci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] przedmiotu umowy sporzadzane
beda stosowne protokoty, tj. odpowiednio: protokét odbioru korncowego [POK] oraz protokdt odbioru gwarancyjnego
[POG] — przy czym, jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego [OK] i odbioru gwarancyjnego [OG] zostanag
stwierdzone wady przedmiotu zamdwienia - to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady nadaja sie do usuniecia i wg Zamawiajacego mogg limitowac lub limitujg funkcjonowanie
i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odmdwié¢ odbioru do czasu ich
usuniecia

2) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie beda limitowac lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze dokona¢ odbioru
warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. odbiér warunkowy)

3) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie bedg limitowac lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odebraé przedmiot
umowy:

a) obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
b) zainkasowad zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego cze$¢ odpowiednio do:
- utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej:
V na podstawie prognozy trwale powstajacych w przysztosci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym
nn. umowa lub
v réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu
- utraconej wartosci estetycznej — réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu

4) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego moga limitowac¢ lub limitujg
funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego oczekiwaniami - moze zgdac
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

5) Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdétmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie bedzie limitowa¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu
umowy lub jego czesci - to poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac sie
bedzie przepis pkt.c).

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia stosownie do postanowien

ust.5. pkt 3).

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania od Zamawiajgcego
wyznaczenia terminu na wszczecie procedury odbioru zakwestionowanych uprzednio elementéow lub czesci
przedmiotu umowy jako wadliwych.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 7. dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci Wykonawcy o
usunieciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu
umowy lub jej czesci na okolicznosé, ktorej zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

9. Skutki formalno-prawne odbioréw:

a) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy stosownie
przystugujgcego mu czesciowego wynagrodzenia umownego.
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b) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego [OK] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy przystugujgcego
mu wynagrodzenia umownego, a dokonanie tego odbioru z klauzulg ,,odbioru bezwarunkowego” — uprawnia do:
— rozpoczecia biegu .eeeeerriiiiiiiinnne. okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci

przedmiotu umowy.

c) Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia do:

— zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zaméwienia.

d) Do czasu bezwarunkowego odbioru koricowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] -
wszystkie wczesniejsze odbiory przedmiotu umowy majg charakter ,wstepny”, co tym samym nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu
zamowienia.

e) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego w osobie Wéjta Gminy Malbork stosowne protokoty odbioréw: POK,
POG - posiada¢ beda charakter dokumentu formalno-prawnego potwierdzajgcego spetnienie wszystkich na te
okolicznos$¢ zobowigzan Wykonawcy w kontekscie ustalen niniejszej umowy.

§12
WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatnos¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami §11. niniejszej umowy
nastepowac bedzie na podstawie odbioru koncowego [OK] - 100% wynagrodzenia umownego za wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia.

2. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioru koncowego [OK] ustala sie w terminie do 14 dni (stownie.
czternastu dni) liczagc od dnia potwierdzonego przyjecia stosownej faktury VAT przez Zamawiajgcego na konto
WYKONAWCEY NI ciiiiiiiiiiiiiiinneeeseeesssessisiiiinninnieeeeenes z zastrzezeniem jak w ust. 4.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie przez wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktérych mowa w ust.3., zamawiajacy
wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z wierzytelnosci podwykonawcow.

§13
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIJA JAKOSCI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany z nalezytg wiedzg i starannoscia.

2. Wszystkie roboty, dostawy i ustugi w ramach zamodwienia powinny by¢ wykonane, kierowane i nadzorowane przez
osoby stosownie do okolicznosci przygotowane, uprawnione i doswiadczone zawodowo.

3. Generalnie wady przedmiotu zamoéwienia mogg dotyczy¢ formy materialnej wykonanych przez niego robdt i dostaw
zrealizowanych — ktdre przyczynig sie do zmniejszenia oczekiwanej przez Zamawiajgcego wartosci funkcjonalno-
uzytkowej i/lub estetycznej przedmiotu realizacji zamdwienia.

1. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.

2. Rekojmia za wady dotyczy:

1) wad fizycznych przedmiotu umowy ograniczajgcych jego wartosc lub uzytecznosc
2) wad prawnych przedmiotu umowy lub jego elementu

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest niezalezna od jego winy i wiedzy.

4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy moze wykonywac, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych ze szczegétowej tresci gwarancji jakosci ztozonej na pismie przez Wykonawce.

5. Podstawe do oceny przedmiotu umowy stanowig przepisy obowigzujgce w chwili odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi obejmujg roszczenie o usuniecie wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — przy czym termin ten powinien by¢ odpowiedni do niezbednego w tym celu naktadu pracy
Wykonawcy i zasadnych potrzeb Zamawiajacego
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7. Zarzuty z tytutu rekojmi moga by¢ podniesione takze po uptywie jej terminu, jezeli przed jej uptywem Zamawiajacy
zawiadomit Wykonawce o stwierdzonej wadzie.
8. Wpykonawca zobowigzany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych przez Zamawiajgcego w
okresie rekojmi za wady w terminach uzgadnianych na biezaco.
9. Okres gwarancji za wady przedmiotu zamodwienia ustala sie Na OKres .....ccccevvescsssssnnennes od daty bezwarunkowego
odbioru koricowego [OK] i korczy sie z datg bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy [OG].
10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady / awarii przedmiotu umowy w sposdb satysfakcjonujacy Zamawiajacego i/lub w
okreslonym terminie - Zamawiajgcy zleci naprawe zastepcza na koszt Wykonawcy.
8§14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy okreSla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej umowy, w
szczegolnosci w przypadku:
1) Wynagrodzenie moze ulec zmianie wowczas, gdy nastgpi zmiana:
a) wysokosci podatku VAT.
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce
2) Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisow prawa,
wptywajgcych na sposob realizacji umowy. W przypadku zaistnienia zmian wynikajgcych z przepiséw prawa
niekorzystnych dla Wykonawcy lub dla Zamawiajgcego, strony rozwigza umowe za porozumieniem stron.
3) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego tj. dopuszczenie innego podmiotu trzeciego
niz wymienionego przez Wykonawce w ofercie pod warunkiem, iz podmiot trzeci spetnia warunki udziatu w
postepowaniu
4) Zmiany mogg by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian
do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa
podatkowego lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
5) Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych Strony.
6) Dopuszcza sie zmiany do umowy korzystne dla Zamawiajgcego oraz wnioskowane przez Zamawiajgcego.
7) Wszystkie postanowienia dotyczgce zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazanie takiej zgody.
3. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:
1)strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy przesle drugiej stronie projekt tej zmiany w terminie co
najmniej 15 dni kalendarzowych przed datg uptywu terminu zakonczenia robét budowlanych na zadaniu wraz z
wyczerpujgcym uzasadnieniem
2)druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskujacej lub odesle podpisany akt zmiany umowy przed
uptywem terminu zakonczenia robét budowlanych na zadaniu.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowien nn. umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo bezkarnego odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w

szczegdlnosci:
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1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
lub jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2)w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona upadtos¢ lub
rozwigzanie firmy Wykonawcy

3)w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwan na piSmie nie rozpoczeta lub nie kontynuuje
realizacji przedmiotu umowy bez powoddéw uzaleznionych od Zamawiajgcego przez okres co najmniej 30 dni
kalendarzowych

Ponadto, konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz

5% wartosci umowy okreslonej w §7 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

8§16
CESIJE

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie podlegajg cesji bez jednoznacznej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W kazdym momencie rozliczen finansowych pomiedzy stronami umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie niepodwazalne
prawo przekazu/przelewu wierzytelnosci podmiotu/osoby Wykonawcy na rzecz podmiotéw/osob podwykonawcow
na podstawie umow zawartych miedzy tymi podmiotami/osobami i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przystaje na taka forme przeniesienia wierzytelnosci bez wyrazania dodatkowej zgody Zamawiajgcemu na
bazie stosownego powiadomienia wystawionego przez Zamawiajacego i awizowanego przed terminem wymaganej
ptatnosci tej wierzytelnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu/osoby dotyczacego wierzytelnosci
wynikajacej z nn. umowy jak rowniez nie dokona przekazu/przelewu tych wierzytelnosci.

§17
SPORY

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiazujg sie przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

Strona, do ktérej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie do 14 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest uprawniona do wystgpienia na droge sgdowa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:

1)
2)
3)
4)
5)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) ZAtACZNIK NR 1: SWZ
2) ZALACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§20
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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