SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT SANITARNYCH

ZADANIE : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

OBIEKT : UZBROJENIE DLA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ

ADRES : NOWA WIES OS. POLIGON GM. MALBORK

1. ADRES ZADANIA.

Projektowana sie¢ wodociagowa zostata zlokalizowana w obrgbie wsi Nowa Wies, Osiedle
Poligon gm. Malbork, wzdluz planowanych ulic osiedla zabudowy mieszkaniowe;j .

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.

a) Budowa nowej, gminnej sieci wodociagowej wzdluz ulic planowanego osiedla
zabudowy jednorodzinnej, projektowana sie¢ wodociagowa dostarcza¢ bedzie wodg na
cele bytowo-gospodarcze, i ochrong p.poz
Zakres budowy obejmuje sie¢ wodociagowa z rur @110 PVC

b) Zabudowy na nowej sieci armatury odcinajacej i hydrantéw ochrony p.poz. w tym:

- zasuwy kotnierzowe DN-100 z uszczelnieniem migkkim, kotnierzowe w wykonaniu z
zeliwa sferiodalnego, fig. 002 z obudowami i skrzynkami ulicznymi.

- hydranty ochrony p.poz. nadziemne Dn-80 nowej generacji o konstrukcji
przeciwwylewowej

¢) Montazu rur ostonowych w przej$ciu rur przewodowych pod pasem jezdni ul.
Kolejowej.

3. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI I PODSTAWOWEJ
ARMATURY.

a) sie¢ @110 PVC —996,5 mb
b) zasuwy Dn-100 — 13 szt.
¢) hydranty nadziemne wysokie Dn-80 — 6 szt.

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren zainwestowania zaliczany jest morfologicznie do Pojezierza Itawskiego.
Od powierzchni terenu przeznaczonej pod zabudowg zalega holocenska
warstwa antropogenicznych nasypow o miazszosci do 2,5 m.

Na przewazajacej powierzchni terenu, pod nasypami zalegaja w kolejnosci
warstwy holocenskich piaskow oraz glin piaszczystych i piaskow gliniastych,
glin, itow 1 glin pylastych.

Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanych sieci, jednak ze wzgledu
na mozliwo$¢ uplastycznienia gruntow w okresie deszczowym zaleca si¢



budowg sieci w okresie wiosenno-letnim, bezdeszczowym

5. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Na terenie objgtym pracami projektowymi wystepuja urzadzenia techniczne w
postaci czynnego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia,

- kable telekomunikacyjne telefonii lokalne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ szczegdétowo
lokalizacjg istniejacego uzbrojenia z wtascicielami poszczegolnych sieci oraz
uzyskac witasciciela drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot,
ktére zostana wykonane w ramach ,,Rozbudowy sieci wodociagowej na terenie planowanej
zabudowy mieszkaniowej w obrebie wsi Nowa Wies, Osiedle Poligon gm. Malbork ”.

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sa zgodne z normami mig¢dzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ przy wykonywaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych
D.01.02.01. Karczowanie krzewow

D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozbiorka elementdéw drog

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypow



D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie grub.
20 cm

D.04.05.01. Podbudowy i ulepszone podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.08.01. Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mimineralno-asfaltowej

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie skarp i pasoOw zieleni przez humusowanie wraz z obsianiem
trawa 1 plantowaniem

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
D.07.06.01. Ogrodzenie drog
D.07.09.01. Porecze drogowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.01.02. Krawe¢zniki kamienne

D.08.02.02. Chodniki 1 $ciezki rowerowe z brukowej kostki betonowe;j
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01. Zielen funkcjonalna i ozdobna.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 5.1 Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢

techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem
Projektu, Wykonawca i projektantem.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na

podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub

pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi 1

skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w

formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow

podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprg¢zen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownos$ci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j si¢
do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziatl tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i1 krzewdw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi 1 srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w
planie i1 przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub wurzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - clement $srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg
projektowa:

— Zamawiajacego;

— sporzadzong przez Wykonawcg;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Kierownikiem Projektu oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:.

a) Plan zabezpieczenia dowozu materialdéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji
ruchu,

d) Projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu

e) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdéw fundamentowych



f) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow

g) Programy zapewniania jakosci

h) Geodezyjna dokumentacje powykonawcza — 2 egz

1) Zaktualizowana mapg zasadnicza w skali 1:500

j) Dokumentacj¢ powykonawcza robot.

k) Wykonawca we wlasnym zakresie winien uregulowac stan formalno — prawny
gospodarowania odpadami powstajacymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdZniejszymi
zmianami).

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow,

Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i

przedtozy je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami 1 innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane
potrzebne do wykonania robdt oraz do parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czg$ciach, ale kazda przedtozona czg$¢ musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢ sprawdzona i1 zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

InZynier powinien sformutowac komentarz lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjgte przez Wykonawcg jesli w ciagu 3 dni od
daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pisSmie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow,
dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z Kierownikiem Projektu.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 3 dni przed data konsultacji
oraz, jesli sa wymagane przez Kierownika Projektu - Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powvkonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupeti¢ dokumentacjg¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzytkowania lub
bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz
14 przed data przekazania.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogélnych warunkach

umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa 1
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia ciaglo$ci ruchu publicznego, pieszego etc. na i
przez teren Budowy przez caty czas trwania Kontraktu az do jego ukofczenia wraz z zimowym
utrzymaniem.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca begdzie:

utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, os6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatlych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
i1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
i11) mozliwoscia powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byl skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje si¢ za wytworcg odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy
nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztow w tym z tytulu optat za gospodarcze
korzystanie ze srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych



urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju

robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbg¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Kierownika
Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat
za naprawg¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika
Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Kierownika Projektu. Kierownik Projektu nie zezwoli na rozpoczgcie robdt o ile nie zostanie mu
przedtozona polisa zgodna z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robo6t powinien
by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac

Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Kierownika Projektu.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldwek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia
uzytecznos$ci publicznych, itd.)

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié
Kierownikowi Projektu list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia
robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w petni
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow robot.
Jesli Wykonawca trzyma sig tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych
ze zbyt poznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonania inspekcji 1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci zwiazanych z Kontraktem.



1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majq materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Rdznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Kierownikowi Projektu i do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Kierownika Projektu i
postegpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.



Pelnowartosciowy humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc
pozyskania materialdow miejscowych beda formowane w haldy w miejscu pozostajacym w
dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika Projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg
Kierownika Projektu.

Eksploatacja zrodel materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieodebraniem przez Inzyniera i
koniecznoscia usunigcia 1 braku zaptaty za wadliwe roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Kierownika Projektu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci i
byly dostgpne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Kierownika Projektu.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Kierownika Projektu, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoOw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia recept wraz
z probkami materialéw przewidzianych do produkcji mieszanek mineralnych, mas mineralno —
asfaltowych i betonéw do GDDKIiA Oddziat w Gdansku Laboratorium Drogowe Gospodarstwo
Pomocnicze w Gdansku, ul. Subistawa 5, celem zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Projektu.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu
uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Kierownika Projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika Projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji
Kierownikowi Projektu;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedurg pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robodt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i1 zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu i na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik
Projektu oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z
dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg, jezeli wyniki potwierdza negatywne parametry obiektu badan. Jezeli
uzyskane wyniki beda pozytywne, to koszt badan obciazy Zamawiajacego, w przypadkach gdy
zlecenie przeprowadzenia badan bylo z nim uzgodnione.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt 1
1 ktore spelniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.



Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— datg uzgodnienia przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone

Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiagzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pi$mie.



Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg]
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiatly 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,



¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na  potwierdzeniu faktycznej,
uzasadnionej ilo$ci robot oraz na ocenie jakosci  wykonywanych rob6ét w odniesieniu do
wymagan okreslonych w SST, ktore to roboty w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Dokonanie odbioru robot zanikajacych przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech okreslonych w SST az do odbioru
pogwarancyjnego, z wylaczeniem szkdd spowodowanych przez uzytkownikéw drogi po
przekazaniu obiektu do uzytkowania, nie majacych udokumentowanego, uzasadnionego zwiazku
przyczynowego z Robotami Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgs$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Kierownik Projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostalta sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.

PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

SNk Ww

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1

w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)uaktualnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z
Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

D.01.03.05. Budowa sieci wodociaggowej

1. Zakres prac do wykonania

Do budowy sieci wodociagowej nalezy uzy¢ rur PVC o potaczeniach kielichowych
System 100 PN 10 @110 mm PN-10, wykonanych w/g PN-EN 1452 o polaczeniach
kielichowych z zastosowaniem uszczelki PEHD.

Zastosowane rury musza posiadac¢ aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do

stosowania na terenie Polski. Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci
zaprojektowano z PVC.

Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci zaprojektowano z PVC taczone

na kielich lub z bosymi koncami. Luki i kolana nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami
hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe nalezy odizolowaé
od rur izolacja z grubej folii PCV. Wielkosci blokow dla roznych sytuacji podano w
czesci rysunkowe;.

Armatur¢ odcinajaca na sieci zaprojektowano jako zeliwna, owalna o polacze-

niach kotierzowych, z uszczelnieniem typu migkkiego, produkcji firmy AKWA
Gniezno fig. 002 lub innego porownywalnego systemu.

W celu zabezpieczenia p. pozarowego i okresowego ptukania wodociagu zakroje-
ktowano hydranty nadziemne DN-80 mm o konstrukcji przeciwzalewowej. Przed
hydrantami nalezy montowa¢ zasuwy odcinajace. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanach
stopowych i zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi.
Trojniki na podejsciach do hydrantow zaprojektowano Zeliwne, o potaczeniach
kolierzowych.

Podczas montazu sasiednie elementy uzbrojenia jak zasuwy, hydranty i trojniki

nalezy oddzieli¢ od siebie kr6¢cami kolierzowymi, dystansowymi typ FF L=1000
mm.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma
POLIKEN, stosujac ja zgodnie z instrukcja producenta.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy 1 skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie.

Miejsca wbudowania zasuw 1 hydrantow nalezy oznakowac¢ tabliczkami
informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem
betonowym. Tabliczki musza zawiera¢ informacj¢ dotyczaca rodzaju oznakowa-
nego uzbrojenia, $rednicy i odlegltosci urzadzen z domiarem.

Potaczenia rur PVC I armatury zeliwnej, kolnierzowej wykonywac z zastosowaniem
kréécow przejsciowych, zeliwnych FW.



Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o
nachyleniu 1:3. Planuje si¢ wykonywanie wykopow glownie mechanicznych.

Rurociagi przewodowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Posadowienie rur projektuje si¢ $rednio na gltgbokosci 1,6 m p.p.t..

Po zmontowaniu rurociag nalezy obsypac¢ warstwa piasku grubosci 20 cm ponad
wierzch rury i podda¢ probie ci$nieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725
oraz BN-82/9192-06. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego

Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelno$ci nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie. Na warstwie piaskowej nalezy roztozy¢ tasme
identyfikacyjna z PE z wkladka stalowa do oznaczenia trasy sieci. W miejscach
montazu uzbrojenia zeliwnego koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynek
ulicznych ( zasuw) i trwale zamocowac.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci wodociag nalezy podda¢ ptukaniu i
dezynfekcji.

Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych czynno$ci nalezy potwierdzi¢ dwukrotnym
kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez
PSSE.

Trasg sieci, rzedne zaglgbienia i spadki podano w czg$ci rysunkowe;.

2. Materialy

2.1. Do wykonania projektowanego przetozenia odcinkéw wodociagdéw nalezy uzy¢
rur PVC SDR 26 PN 10 o $rednicach wg Dokumentacji Projektowej tj. 110mm.

2.2. Jako rury ostonowe zabezpieczajace nowoprojektowane odcinki wodociagow
uzy¢ rur PE SDR 17 w catych odcinkach o srednicach wg Dokumentacji
Projektowej. Rury w rurach ostonowych sa zaopatrzone w ptozy centrujace PE.

2.3. Hydranty p-poz. naddziemne &80 mm wg PN-80/M-74091.

2.4. Zasuwy odcinajace koierzowe typ krotki z obudowa i skrzynka uliczna oraz
uszczelnieniem migkkim.

2.5. Na przewodach (zatamaniach i trojnikach oraz na zwezkach i pod zasuwami)
przewiduje si¢ bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 lub KB 8-4.11(2).

2.6. Polaczenia rur kielichowe.

2.7. Piasek na podtoze pod wodociag powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.
2.8. Beton B-15 na bloki oporowe powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

3. Sprzet



3.1. Wykonawca przystgpujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
- koparek przedsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow
- spycharek kotowych lub gasienicowych
- pite do cigcia asfaltu i betonu,
- sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu
- sprzetu rgcznego ( ubijakoéw ) do zaggszczania gruntu
- wciagarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,
- samochod skrzyniowy 5+10 t,
- betoniarki kotowe;j
- beczkowozu
- sprzet do zageszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowe.

Przewiduje si¢ mechaniczne wykonania robdt ziemnych przy uzyciu koparek
podsigbiernych z wyjatkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy nalezy wykona¢
recznie zachowujac ostroznosc.

3.2. Laczenia rur PVC —recznie.
3.3. Uktadanie rur wodociagowych - recznie.
4. Transport

4.1. Do transportu zaleca si¢ uzycie nastepujacych srodkow:

- ciagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyladowcza,

- samochod skrzyniowy lub samowytadowczy.
Rury podczas transportu powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokos¢
podktadow winna uwzglednia¢ maksymalna $rednicg kielicha. Zatadunek 1
roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng uwaga. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur z samochodu.
Transportowane materialy powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed
mozliwoscia przesuwania si¢ jak rowniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2 Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym
podtozu, wolnym od kamieni 1 ostrych przedmiotéw. Przy uktadaniu wiazek w
sterty ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac na ramach wiazki nizszej. Rury
w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji pionowe;.

Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady.
Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

5. Wykonanie Robot
Wykonanie Rob6t powinno by¢ zgodne z przedstawionym w Dokumentacji
Projektowej rozwiazaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania



5.1.

5.2.

5.3.

poszczegblnych elementow przebudowy oraz rzednych posadowienia.

Roboty przygotowawcze
Po odtaczeniu przebudowywanych odcinkéw wodociagu rury nalezy odcia¢ a ich
koncowki uszczelni¢ betonem.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ koparka zgarniarkowa o pojemnosci zgarniaka 0,25 m’.
Urobek z wykopu nalezy ztozy¢ na odktad do powtoérnego zasypania
przebudowane wodociagu.

W miejscach skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub
innymi urzadzeniami nalezy wykonywac r¢cznie zachowujac szczegolna
0stroznosc.

Wymiary wykopow sa nastgpujace:

- glebokos¢ - 1,5 oraz do 3,0 m gdy droga przechodzi w wykopie;

- szerokos¢ 0,80 - 2,5 m w zaleznosci od $rednicy rur.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa powinna zostac¢
usunigta recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna
wykopow wyrdéwnac 1 zagesci¢ ubijakami.

Montaz rur

Na wyréwnanym i zaggszczonym dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa
grubosci 5 cm 1 zagesci¢. Po wykonaniu podsypki mozna przystapi¢ do montaz rur.

Na warstwie obsypki, nad wodociagiem ulozy¢ taSme ostrzegawcza z PE, koloru
niebieskiego, szer. 200 mm z wktadka stalowa. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek
zasuw odcinajacych i przymocowacé trwale np. przez nitowanie.

Rury uktada¢ w wykopie recznie. Z rur przeznaczonych do montazu nalezy usunac
zaslepki bezposrednio przed montazem.

5.3.1. Laczenie rur

Laczenie rur metoda na weisk wg "Instrukcji montazowej rur PVC" w

nastgpujacy sposob:

- przycia¢ rurg prostopadle do jej osi 1 usuna¢ wiory (o ile powstaly w czasie
cigcia) i jesli to konieczne - oczys$ci¢ rurg wewnatrz,

- zaznaczy¢ na koncach taczonych elementéw glebokos$¢ wsunigcia do ksztaltki,

- wsuwac recznie koncodwke bosa rurociagu do kielicha,

5.3.2. Bloki oporowe

W miejscach zataman, trojnikach oraz zwe¢zek na przewodach $rednicy 100 mm
1 wigkszej nalezy projektowany wodociag zabezpieczy¢ przed uderzeniami wody
o podwyzszonym ci$nieniu przez zastosowanie blokéw oporowych z betonu B-15.
Bloki oporowe wykonuje si¢ w deskowaniu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltki przed
zniszczeniem ich przez beton nalezy, przed wykonaniem blokoéw oporowych,
pokry¢ folig oddzielajaca (taSma z tworzywa). Miejsca usytuowania
poszczegblnych blokow oporowych wg Dokumentacji Projektowe;.

5.3.3. Montaz zasuw odcinajgcych
Montaz zasuw przewidziano :
- W migjscu potaczenia nowej sieci z istniejaca siecia gminna;



6.1.

- w weztach polaczeniowych
- przed hydrantami .
Szczegodty konstrukeyjne zasuw i studni wg Dokumentacji Projektowe;.

5.3.4. Montaz hydrantow

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowac
hydranty p-poz. naddziemne zgodnie z PN-M-74091. Podtaczenie hydrantow do
przewodéw wg Dokumentacji Projektowe;.

5.3.5. Proba ciSnieniowa
Probe szczelnosci przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-10725 oraz wytycznymi
"Instrukcji montazu rur PE".

5.3.6. Dezynfekcja rur

Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed polaczeniem projektowanych odcinkdéw
sieci wodociagowej z istniejaca, nalezy wykona¢ dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur
przeprowadza si¢ za pomoca plukania roztworem podchlorynu sodu.

5.3.7. Montaz rur ochronnych

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych PE. Rury PE
nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Srednice rur ochronnych wg projektu.

Sposoéb montazu rur ochronnych na zmontowanym wodociagu Wykonawca
uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu.

Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa lub mankietami
ochronnymi, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem si¢ do srodka
zanieczyszczen.

5.3.8. Podlaczenie do istniejgcej sieci
Podtaczenie nowoprojektowanych odcinkow do istniejacej sieci wodociagowej
wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej za pomoca ksztaltek przejsciowych.

5.3.9. Zasypanie rur
Po utozeniu wodociagu zasypa¢ go warstwa piasku grub. 10 cm i warstwa gruntu
rodzimego grub. 30-40 cm. Grunt zagesci¢ zwracajac uwagg, aby nie uszkodzic¢
rury.
Na zaggszczonym gruncie utozy¢ folig ostrzegawcza PVC szerokosci 10-20 cm z
wktadem metalowym. Nastgpnie wykopy zasypywac warstwami grub. 30-40 cm
wraz z zaggszczeniem az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia w/g Proctora:
[=100% w przejsciach pod droga powiatowa
[=95% dla pozostatych wykopow
Szczegoblnie dokladnie zaggszcza¢ wokot trojnikow 1 miejsca wychodzenia
wodociagu z rur ostonowych.

Kontrola jakosci Robot
Kontrolg jakosci wykonania robot przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" - cz. 11
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe" oraz ,,Instrukcja montazu rur PE”.



7. Obmiar Robét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m utozonego wodociagu wraz z zamontowanymi na
nim elementami.

8. Odbior Robét
8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji podanych w "Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne 1
przemystowe" daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie wykopu wraz z wykonaniem oszalowania

- wykonanie podsypki piaskowej

- odcigcie 1 zabezpieczenie koncowek odcinkdéw rur przewidzianych do
przelozenia,

- ulozenie 1 montaz rur

- wykonanie blokéw oporowych z betonu B-15 (pozycja obejmuje wykonanie
deskowania)

- montaz elementoéw sieci wodociagowe;j

- montaz rur ochronnych na projektowanych odcinkach jako pelne

- dezynfekcja rur

- wykonanie proby szczelnosci

- zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem,

- demontaz kolidujacych elementow sieci wodociagowej,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

10. Przepisy zwiazane
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. polietylen (PE)

PN-EN 545 - Rury, ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodociagowych.



PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-E N 1452 - Systemy wodociagowe z niezmigkczonego polichlorku

winyli PCV-U do przesytania wody.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy

wyposazenia. Technologia.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.

Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu

Wodociagi. przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-10720:1998 - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania 1
badania.

BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

PN-83/M-74024/00

PN-87/B-01060

PN-89/M-74091

PN-92/B-01706
PN-B-10725:1997

Inne przepisy:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).



10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementdw ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz



20.

pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac za-
grozenie albo, ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).



