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                                       D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach  „Budowy sieci  kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej na terenie po byłym poligonie, pod projektowaną zabudowę 
mieszkaniową, Nowa Wieś Wielbark, gm. Malbork”. 
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich 
odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować  przy wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
 

D. 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
 
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.01. Karczowanie krzewów  
D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 
D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg  
 
D.02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
 
D.02.01.01. Wykonanie wykopów 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów 
 
D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
D.06.01.01. Umocnienie skarp i pasów zieleni przez humusowanie wraz z obsianiem 

trawą i plantowaniem  
  
D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
D.07.01.01  Oznakowanie poziome 
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 
D.07.06.01. Ogrodzenie dróg 
D.07.09.01. Poręcze drogowe 
  

 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli 5.1 Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych.  

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.6. Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych. 

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 
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1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 
1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 
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1.4.25. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba  fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.34. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
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− Zamawiającego; 
− sporządzoną przez Wykonawcę; 
 
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Kierownikiem Projektu oraz innymi 

odpowiednimi Instytucjami:. 
a) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
c) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej 

organizacji ruchu, 
d) Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 
e) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 
f) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów  
g) Programy zapewniania jakości 
h) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egz 
i) Zaktualizowana mapę zasadniczą w skali 1:500 
j) Dokumentację powykonawczą robót. 
k) Wykonawca we własnym zakresie winien uregulować stan formalno – prawny 

gospodarowania odpadami powstającymi w czasie budowy zgodnie z wymagania 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  
 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 
Kontrakcie, Wykonawca powinien zapewnić wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale 
każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 
 
1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera   
 
Inżynier powinien sformułować komentarz lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę 
jeśli w ciągu 3 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed 
złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Kierownikiem 
Projektu. 
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 3 dni przed datą 
konsultacji oraz, jeśli są wymagane przez Kierownika Projektu - Wykonawca powinien 
dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  
 

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze  
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Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej 
formie w trzech egzemplarzach  dla ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do 
użytkowania lub będzie wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. 
na i przez teren Budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia wraz z 
zimowym utrzymaniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót,  
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 
zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku 
czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania 
leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych 
poza okresem wegetacyjnym. 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju  
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  
powiadomi  Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Kierownika Projektu. Kierownik Projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne 
oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Kierownika Projektu. Kierownik Projektu nie zezwoli na rozpoczęcie robót o ile nie 
zostanie mu przedłożona polisa zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i 
utrzymania Robót powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować  
Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Kierownika Projektu. 
 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę 
położenia użyteczności publicznych, itd.) 
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W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, 
Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień 
związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie 
Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 
instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić 
instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi Projektu i do zatwierdzenia. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika Projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc 
pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy  w miejscu pozostającym w 
dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika Projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Kierownika Projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik 
Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Kierownika Projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem przez Inżyniera i 
koniecznością usunięcia  i  braku zapłaty za wadliwe roboty. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia recept wraz 
z próbkami materiałów przewidzianych do produkcji mieszanek mineralnych, mas mineralno 
– asfaltowych i betonów do GDDKiA Oddział w Gdańsku Laboratorium Drogowe 
Gospodarstwo Pomocnicze w Gdańsku, ul. Subisława 5, celem zatwierdzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik 
Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Kierownika Projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Kierownikowi Projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu  kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu i na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu 
 
Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik 
Projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,  
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu laboratorium.  W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę, jeżeli wyniki potwierdzą  negatywne parametry 
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obiektu badań. Jeżeli uzyskane wyniki będą pozytywne, to koszt badań obciąży 
Zamawiającego, w przypadkach gdy zlecenie przeprowadzenia badań było z nim uzgodnione. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
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− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  
oczekiwanym  przez  Wykonawcę i Kierownika Projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [Mg] lub kilogramach 
[kg] zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na  potwierdzeniu faktycznej, 
uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie  jakości   wykonywanych robót  w odniesieniu do 
wymagań określonych w SST, które to roboty w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Dokonanie odbioru robót zanikających przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy 
od zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w SST aż do odbioru 
pogwarancyjnego, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez użytkowników drogi po 
przekazaniu obiektu do użytkowania, nie mających udokumentowanego, uzasadnionego 
związku przyczynowego z Robotami Wykonawcy. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Kierownik Projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) uaktualnienie  projektu  organizacji  ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z 

Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych,  barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
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                                                  D. 03.02.01. Kanalizacja sanitarna 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową kanalizacji sanitarnej na terenie po byłym poligonie, pod projektowaną zabudowę 
mieszkaniową, Nowa Wieś, Wielbark, gm. Malbork. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej, stanowiącej rozbudowę istniejącej wiejskiej kanalizacji 
sanitarnej w Lubiszewie. 
 
W zakres robót wchodzi: 
 
a)  budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej  z rur PVC-U jednowarstwowych bez rdzenia   

spienionego klasy SN-8, SDR 34, Ø200x5,9 mm, Ø 250x6,2 mm. 
b) budowa studni rewizyjno-połączeniowych na sieciach grawitacyjnych z elementów 

fabrykowanych PP lub PE: Dw=425 mm, wyposażonych we włazy typu ciężkiego 40 T 
osadzone na teleskopach oraz studni Dw=600 mm wyposażonych we włazy typu ciężkiego 
40 T osadzone pierścieniach żelbetowych, odciążających.       

                            
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.       Kanalizacja 
1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.2.       Komory 
1.4.2.1. Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków opadowych i socjalno-bytowych. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 
1.4.2.3.  Przykanalik – kanał przeznaczony do budynku z siecią kanalizacji sanitarnej do 

najbliższej studzienki – kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2.5.  Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 
1.4.2.6.  Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzanie ich do odbiornika. 
1.4.2.6.  Kanał nie przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 

1,0 m. 

1.4.2.8. Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niż 1,0 m. 

1.4.3.     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonych kanałów dopływowych do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bez włazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączonej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przelotowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.4.     Elementy studzienek i komór. 
1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych, w przyjętej technologii nazwana rurą trzonową. 
Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki ( teleskopu) a rzędną kinety. 

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą, 
w przyjętej technologii teleskop fabrykowany przystosowany  do montażu w rurze 
trzonowej studni. 

1.4.4.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w 
nim ścieków, w przyjętej technologii element prefabrykowany o dobranej na 
podstawie projektu średnicy z PP. 

1.4.5.     Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
                polskimi normami i z definicji podanych w ST D-M.00.00.00 „ Wymagania  
                ogólne”   pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5.  

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
 
2.1. Rury kanałowe 
2.1.1. Rury kanalizacyjne sanitarnej 
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się rury PCV-U ∅ 200-250 mm SDR 34, SN-8 
jednorodne , bez rdzenia spienionego, łączone na kielich i uszczelkę gumową, grubość ścianki  
odpowiadająca klasie S ( dla obciążeń  ciężkim ruchem kołowym). 
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2.1.2. Przejścia przez ściany 
Przejście przez ściany studni betonowych ( włączeniowych) wykonać w tulejach typowych 
PCV  (szczelne).  
 
2.2. Studzienki kanalizacyjne fabrykowane z PP lub PE 
Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
 - rury trzonowej 
 - teleskopu z włazem żeliwnym o wytrzymałości  40 t  
 - kinety 
 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z  rur trzonowych Ø 600 mm lub 425 mm 
PE lub PVC 
Dolną część komory, kinetę należy wykonać z elementów prefabrykowanych PP z gotowymi 
przejściami dla rur. 
Komorę należy przykryć teleskopem fabrykowanym o konstrukcji dostosowanej do średnicy 
rury trzonowej. 
 
2.2.2. Łączenie elementów studni 
Poszczególne elementy studni łączy się na uszczelki dostarczane przez producenta studni.  
 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka z piasku lub piaskowo żwirowa. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom norm np. PN–B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.  
Piasek na podsypkę do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty. 
 
2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać BN–62/6738-07 
Beton zwykły B-10 i B-20 powinien odpowiadać wymogom normy PN-B-06250.  
 
2.6. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu połączeń kręgów i płyt stosować zaprawę cementową zgodną z 
wymaganiami  PN–B14504 i PN–B-14501. 
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN–B-19701.  
 
2.7. Składanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika (pierścienia do 
połączeń końcówek rur ). 
Należy zaznaczyć że rury dostarczone są z jednostronnie nałożonymi łącznikami. Warstwy 
rur należy układać naprzemiennie tak aby łączniki były wysunięte i nie spoczywały na 
łącznikach niższej warstwy. 
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Podkłady drewniane nie mniejsze niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać 
wysokości składowania 1m. dla rur o średnicy do 300 mm i wysokości 2 m. dla rur o średnicy 
powyżej 300 mm. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
Kształtki złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
środków ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 
temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża na którym są składowane, stosowanie niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucenia, 
wleczenia pojedynczych rur lub wiązania rur. 
Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
 
2.7.2. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nie 
utwardzonej pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia 
składowania powinna być odwodniona. Włazy składować wg klas. 
Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonym i 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być 
składowane z dala od substancji działających korodująco. 
 
2.7.3. Kruszywo 
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach, 
tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 
- koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych 
-     piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-    sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki   
      płytowe, 
- wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,  
- samochód skrzyniowy 5÷10 t, 
- betoniarki kołowej 
- beczkowozu 
- sprzęt do zagęszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.  
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 
- sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4 

 
4.1. Transport rur 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Wykonawca 
zabezpieczy rury przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu.  
Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 
m. i wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
należy przekładać materiałem wyściółkowym ( tektura, folia ). 
Łączniki do rur przewozić w opakowaniach (skrzyniach ). 
 
4.2. Transport elementów studni 
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji leżącej. Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie elementów ręczne. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca 
do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Kierownika 
Projektu i komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami 
roboczymi. 
Projektowane osie kanałów ( przewodów ) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 
widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików tzw. Kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe należy wbić 
na każdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych, ściekowych i 
wszystkich wylotów do rowu. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać w 
odległości 30 ÷ 50 m. Na każdym odcinku należy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg 
reperów należy nawiązywać do reperów sieci państwowej.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montażowej rurociągu 
i studzienek. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
Metody wykonywania robót: 
- wykop sposobem mechanicznym, 
- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie. 
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2. Wykop wąsko przestrzenny należy odeskować z zastosowaniem wyprasek lub płyt PW – 
261. 

3. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej jak dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na 
poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowanej. 

4. Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonać 
początkowo do głębokości jak w pkt.3, a następnie pogłębiać do głębokości pożądanej 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanału. 

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości dolnej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia 
podziemnego (wodociągi, kanały ) należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. 

6. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 
ok. 1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i 
trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 
ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

7. Obudowa wykopów o ścianach pionowych wypraskami stalowymi lub płytami PW – 261 
z rozparciem poziomym. 

8. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
należy zachować  co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren 
b) powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
9. Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, 

kanalizacją oraz kablami elektrycznymi ) powinno być wykonane w sposób wskazany 
przez użytkowników tych urządzeń. 

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to 
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą Kierownika 
Projektu po stwierdzeniu o przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych. 

11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
1. Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy wykonać odbioru technicznego wykopu. 
2. W wykopach o głębokości 2,2 m. p. p. t. gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby 

i częściowo piasek drobny) podłoże pod kanały będzie z gruntu naturalnego (grunty 
rodzime wg PN–B-02480 ) 

3. Przy głębokości posadowienia rurociągów do 2,2 m. p. p. t. Podłoże stanowić będzie 
wyłącznie piasek gruby. Na podłoże może być także stosowany piasek ze żwirem w 
stosunku 1:1. 

4. Przy posadowieniu rurociągów  h ≤ 1,20 m. p. p. t. pod drogą należy wykonać 
obetonowanie rur betonem B-15 wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
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5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 
2.4 i Dokumentacją Projektową. 

6. Zagęszczenie podłoża i obsypki powinno wynosić dla rur o średnicy 250 mm nie mniej 
niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, a dla średnic 300 i więcej – nie 
mniej niż 0,93 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  

7. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie 
mogą przekraczać 10 mm. 

8. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN – 74/B-02480 
- 0,15 m. przy zagęszczeniu ręcznym 
- 0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym 

9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może 
przekraczać 10 cm. 

10. Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm . Występujące 
różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też 
jego zmniejszenie do zera. 

11. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co 
najmniej 80% jej wielkości wg  PN–B-02480. 

12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ≥ 0,97. 
13. Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych według dokumentacji drogowej ( przy 

wylotach do rowu ) nie powinno przekraczać ± 0,1 m. . 
14. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów drogowych (przy wlotach do rur) - 

wykonanych według dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać ± 0,1 m. 
15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypu (wyloty do rowu) - wykonanych według 

dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać  ± 5 % . 
 
5.4. Roboty montażowe  
1. Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Połączenia 

rur wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
2. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 
3. Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 
4. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. 

Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża 
wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki) 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

5. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

6. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
7. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne spadki nie mogą być mniejsze jak 0,4 % dla średnic 250 mm i 0,33 % do 0,25 
% dla średnic 300 ÷ 400 mm. Spadki maksymalne nie mogą przekraczać 23 do 45% dla 
średnicy 200mm i 13,3 % do 26 % dla 300 mm oraz 9 % do 17,7 % dla średnicy 400 mm. 

8. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów jak: kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 

9. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku 
nie powinno przekraczać 1 cm. 
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10. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6–cio metrowych na łączniki dostarczone 
przez producenta wraz z rurami. 

11. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, 
zfrezowaniu jej końcówek i nałożeniu połączeń wraz z ułożeniem zgodnie z pkt. 4. 

12. Połączenie projektowanego kanału z rur z tworzywa sztucznego z istniejącym kanałem 
sanitarnym wykonać na łącznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, po 
nałożeniu łącznika i jego skręceniu. Rury do wykonania połączeń powinny być 
sfrezowane. 

13. Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej 
grubości rury. 

14. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową, zgodnie z PN–
B-10735. 

15. W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie 
warstwą żużla zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rurociąg przed dociepleniem 
żużlem owinąć dwukrotnie folią poliwinylową. Obudowę z betonu stosować pod 
nawierzchniami dróg. 

16. Włączenie kanału deszczowego do istniejącej studni wykonać w dno tej studni z 
wyrobieniem kanalika. 

 
5.4.1. Rury kanałowe 
1. Rury i kształtki stosowane w kanalizacji  powinny posiadać certyfikaty i być 

oznakowane: 
- czynnik transportowy  
- nazwa producenta 
- rodzaj materiału  
- oznaczenie średnicy 
- grubość ścianki 
- datę produkcji – rok, miesiąc, dzień 
- obowiązujące normy 

2. Rury należy montować i układać zgodnie z Dokumentacją Projektową, wytycznymi 
podanymi w pkt. 5.4.1, instrukcją montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji z 1996 r. 

3. Rury układać w temperaturze powyżej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej jak +8°C. 

4. Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem 
(folią lub deklami ). 

 
5.4.2. Studnie kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  oraz zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Studzienka składa się z:  
- komory roboczej / kineta PCV 
- komory włazowej 
- dna studzienki  
- włazu kanałowego  
- stopni włazowych 
Komora robocza powinna mieć wysokość co najmniej 2 m, a dla studzienek płytkich 
dopuszcza się wysokość mniejszą niż 2 m. Płyty pokrywowe na studzienkach płytkich 
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(wykonane bez kominów włazowych) wykonać bezpośrednio na komorze roboczej, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN – 87/H-74051. Regulację wysokościową włazów typu ciężkiego 
wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej lub bloczków betonowych 
(od 0 do 30 cm). 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części powinna mieć przekroju zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek i komór wykonać jako szczelne a dla 
studzienek PCV poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta.. 
Studzienki wyposażyć we włazy typu ciężkiego przejazdowego wg PN–H-74051/02. Poziom 
włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad poziom 
terenu. W ścianie komory i komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie 
włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m. i w odległościach poziomych 
osi stopni 0,30 m. 
Studzienki należy wykonać na dnie wzmocnionym warstwą żwiru i przygotowanym 
fundamencie betonowym.  
 
5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych należy prowadzić 
warstwami co 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości  - 20 % do +10 %. 
Wykopy pod jezdnią zasypać piaskiem gruboziarnistym jak określono w pkt. 5.3.  
Zasypanie wykopów w nasypie drogowym wykonać gruntem na nasyp wg projektu branży 
drogowej ST D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”.  
W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod 
drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby 
Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–
72/8932-01. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 
 
6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić recepturę. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z 
częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
      Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do  
      gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
      Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw 

włazowych 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m., 
- odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m. powinien być zgodny z pkt. 5.5.7., 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do ± 5 mm .  

 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 
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- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, a w szczególności 
zachowanie kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku 

- wykonanie studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz wylotów do rowu, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń przewodów a w szczególności przejścia przez 

przeszkody i wzmocnienia, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelności kanałów 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoży pod kanały 
- głębokość ułożenia kanału i odeskowań kanałów 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy odbioru 
końcowego, który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich 

postanowieniach o usunięciu usterek i prób szczelności 
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, 

wpustów, wylotów do rowu i podwyższenia studzienek kanalizacyjnych. 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony 
właściwymi protokółami. 
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.9 
. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem i odpompowaniem wody, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu 
- wykonanie sączków – odwodnienie tymczasowe 
- wykonanie wylotów kolektorów 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  
- wykonanie studni i studzienek ściekowych z kręgów żelbetowych i PCV 
- wykonanie izolacji rur i studzienek 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- pomiary i badania 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. Przepisy związane 
      PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  

                                     Definicje 
PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
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      PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
      PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                            Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                            zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                            odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                            kształtek i systemu. 
      PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                            zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      PN-92/B-10735         -  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i  
                                            badania przy odbiorze. 
      PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                            wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                            techniczne wykonania. 
      PN-64/H-74086         -  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
      PN-EN 476: 2001      -  Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                            stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      PN-EN 752-4: 2001   -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                             hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      PN-EN 752-5: 2001   -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      PN-B-01800  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje      
                                            betonowe i żelbetonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
      PN-B-01805  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady    
                                            ochrony. 
      PN-B-02480  - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
      PN-B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe. 
      PN-B-04481  - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
      PN-B-11111  - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni     
                                            drogowych. Żwir i pospółka. Katalog budownictwa  

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg ( październik 1983 ) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

     Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogólnych warunków o  
     prace  projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów  
     budowlanych Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniająca  
     uchwałę w sprawie jw.  
     Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 października 1985 r. pozycja 210 zmieniająca uchwałę w  
     sprawie jw. 
     Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; część II – Roboty  
     instalacji sanitarnej i przemysłowej – Warszawa 1988. 
     Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i  
     kanalizacyjnych – opracowane przez BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastprojekt  
     Warszawa zaakceptowane i zalecane do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu  
     inwestycyjnego powołany przez prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r. 
     Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych nadane  
     przez  Polską Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej  
     Warszawa  1996r. 
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     Kanalizacja zewnętrzna – Informacje techniczne „WAVIN”. 
     Instrukcja stosowania systemów „WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji  
     zewnętrznej i rury drenarskie). 
     Instrukcja stosowania systemów „WAVIN” w drogownictwie (studnie kanalizacyjne  
     włazowe  i inspekcyjne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


