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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu ''Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Szlaku
Zamkoéw Gotyckich na Powislu — budowa trasy rowerowej laczacej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatéw malborskiego, sztumskiego, kwidzynskiego"

UMOWANr .......cneee 2012
zawarta wdniu ..., 2012 r pomigdzy

pomiedzy Gming Malbork w imieniu, ktorej dziata
Wéjt Gminy Malbork - Julian Grzanko
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nicograniczonego ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych nr .................. zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce na: ,,Niwelacja
skarpy nad Nogatem 7 jednoczesnym odtworzeniem istniejgcego Szlaku Kopernikowskiego w celu
mozliwosci przejazdu rowerem na Szlak Nadwislanski i polgczenia si¢ ze Szlakiem Zamkow Gotyckich -
na dziatkach nr: 270/1i 1/1, ark.4, w obrebie ewidencyjnym Nowa Wies"
2. Opis przedmiotu zamdwienia
Niwelacja skarpy nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejagcego Szlaku Kopernikowskiego w
celu mozliwosci przejazdu rowerem na Szlak Nadwislanski i potaczenia si¢ ze Szlakiem Zamkow Gotyckich
- na dziatkach nr: 270/1 i 1/5, ark.4, w obrebie ewidencyjnym Nowa Wies, o nastgpujacym zakresie robot:
1) Roboty przygotowawcze
a) wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
- wyznaczenie trasy drog
- wycinka samosiewek oraz krzakdéw drzew.
b) Zdjecie warstwy humusu
- zdjecie warstwy humusu gr. 10 cm. z odwiezieniem humusu na sktadowisko Wykonawcy
2) Roboty ziemne
a) wykonanie wykopow
- wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odklad
b) wykonanie nasypow
- formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu
3) Podbudowy
a) koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
- warstwa separacyjna z widkniny o gramaturze 150g/cm2
- profilowanie i zagg¢szczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
b) podbudowa z kruszywa
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grub.20cm jezdnia Sciezki
4) Nawierzchnie
a) nawierzchnia gruntowe ulepszone
- warstwa S$cieralna z kruszywa naturalnego 0/30 stabilizowanego mechanicznie z domieszka 25%
kruszywa lamanego oraz stabilizatora chemicznego.
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5) Roboty wykonczeniowe

a) umocnienie powierzchniowe skarp rowow i Sciekdw

- humusowanie gr. 10 cm. wraz z obsianiem mieszankg trawy

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/30 stabilizowanego mechanicznie

6) Geodezyjny pomiar powykonawczy

a) pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowej — dokumentacja
budowlana wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych przygotowane
przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

5. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych
lub lepszych, co, do jakosci, parametréw technicznych i surowcow uzytych do ich wykonania, w stosunku do
materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. Roboty wykonywane bedg z urzadzen i materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§2
Termin realizacji
Termin realizacji prac bedgcych przedmiotem umowy ustala si¢ na: zakonczenie do dnia 30.11.2012 r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przez Wykonawce na teren
budowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorski€go W 0SODIE: ........cceecvirvieriiesiereereeseesiiesree e ens
4. Odbior koncowy przedmiotu umowy nie pozniej niz w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentow (inwentaryzacji
powykonawczej, atestow, gwarancji, prob itp.)
5. Udziat w odbiorze czeSciowym.
6. Przekazanie dokumentacji projektowe;.
7. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wilasnych materialdw, urzadzen i sprzgtu, zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.
2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia 1 odziez oraz dopehienia wszelkich wymogoéw formalnych wynikajacych z prawa budowlanego i
innych przepisd6w prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robot budowlanych.
3. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestow, protokolow prob itp.
4. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem
inwestycyjnym, nadzér nad pracownikami w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow, jesli wystapia.
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....................... posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcji budowlanej, posiadajaca uprawnienia
budowlanenr ..................ool
6. Wykonawca ustanawia nastgpujace osoby do kierowania robotami w zakresie budowy drog:
..................... posiadajace uprawnienia budowlane nr..................., 0 specjalno$ci ..................evens
7. Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkoéw socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow i
swiadczen dla swoich pracownikoéw 1 0sob zatrudnionych. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego
tytulu wobec Zamawiajacego.
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8. Korzystanie z medidow: Wykonawca uzgodni z gestorami sieci energetycznej oraz wodociggowej
warunki podigczenia tych mediow oraz sposdb korzystania na czas trwania robot budowlanych we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt. Koszty energii elektrycznej , wody, utrzymania porzadku i czystosci obcigzaja
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych energii elektrycznej i
wody na czas trwania budowy jezeli taka sytuacja wystepuje.

9. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnalizacje 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne Srodki
niezbg¢dne do ochrony robdt oraz wygody spotecznosci i innych;

10. Koszt wybudowania objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu, ich utrzymania i likwidacji ponosi
Wykonawca;

11. Przyja¢ plac budowy i przygotowac do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa niezbgdne dla lub
podczas wykonywania robot,

b) wykona¢ roboty tymczasowe, ktoére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.

12. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednocze$nie wpisu do dziennika budowy o kazdej
grozbie opdznienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajacego, a takze op6znieniem wynikajacym z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

13. Utrzymywac teren budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwac i sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbe¢dne materiaty, odpadki 1 $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa potrzebne lub si¢ ich pozbywaé
b) zapewniajgc ochrong mienia,

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

d) zapewniajac usuwanie awarii powstatych w okresie i w zwigzku z prowadzong budows,

e) zapewniajac wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot oraz bezpiecznego dostepu do
sasiednich posesji i obiektow sakralnych

14. Pemhienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego.

15. Ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drog wewnetrznych dla potrzeb budowy oraz
drog zewngtrznych wokot terenu budowy, a takze ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii
elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy.

16. Pokrywania wszystkich kosztow 1 optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, aw
szczegolnosci za energi¢ elektryczng, wode, zajecia chodnikow oraz jezdni, optaty za odbiér odpaddw itp.

17. Prowadzenie dziennika budowy.

18. Usunigcie, po zakonczeniu robét, poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp.
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

19. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostgpni¢ im dane i informacje
wymagane ta ustawa.

20. Przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
poprawnos$ci wykonania robot.

21. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wilasny koszt wszystkich niezbgdnych pomiarow
geodezyjno - kartograficznych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i jest za ich wykonanie
odpowiedzialny.

22. Obshige geodezyjng Wykonawca zlecal bgdzie na swdj koszt wybranemu przez siebie wykonawcy, w
catym cyklu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

23. Wykonawca zobowiazany jest na zakonczenie zadania inwestycyjnego do wykonania i przekazania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zakonczenie zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego z wyszczegolnieniem wszystkich obiektow ktore beda stanowity majatek Zamawiajacego.
25. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ na tablicy informacyjnej budowy informacje, ze zadanie
jest wspotfinansowane przez Unie Europejska, a po zakonczeniu zadania umiescié¢ tablice pamigtkowe.

3/9

Zalacznik Nr 6 do SIWZ - wzér umowy
PP-2222/SR-Wielbark/2012



Regionalny Program Operacyjny “
PE{?GRAEREEIDFMLN? dla Wojewdodztwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 EROPEIKIFNOUS?

ROZWO.U REGIONALNEGO

§5

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego 1 0sOb  trzecich
za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z realizacjag umowy.
2. Za wykonanie umowy strony uznajg bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy okreslonego § 1 oraz
doprowadzenie terenu budowy (w tym nieruchomosci oséb trzecich, jesli wystgpia) do stanu pierwotnego,
nadajacego si¢ do uzytku i przedlozeniu o§wiadczen wilascicieli nieruchomosci o braku zastrzezen do
wykonanych prac.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze jako przedsigbiorca zawodowo trudni si¢ dziatalno$cia bedacag przedmiotem

umowy.
§6

Nadzoér Inwestorski
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z inspektorem
nadzoru oraz inspektorami branzowymi.
2. Inspektor nadzoru i branzowi inspektorzy nadzoru sg - w granicach posiadanego upowaznienia -
odpowiednio przedstawicielami Zamawiajacego.
3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru, branzowym inspektorom nadzoru,
autorowi projektu oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§7
Rozliczenia
1. Strony zgodnie ustalaja, Zze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone na podstawie zlozonej oferty i protokolu przetargu, ogotem kwote
Drutto: cveei zh(stownie: ......ooooiiiii )
Fakture nalezy wystawia¢ dla: Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, NIP 579-207-10-98.

2. Cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest ceng ryczaltowa, niezmienng — jak okreslono w SIWZ
i ofercie Wykonawcy.

3. Rozliczenie finansowe bedzie nastgpowalo na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, , na podstawie bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot.

4. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatno$ci
uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Nalezno$¢ ptatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznos$ci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7. Rozliczenie wykonanych robét bedzie dokonywane po odebraniu tych robot przez Zamawiajacego oraz
dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbior obejmuje roboty
wykonywane przez podwykonawcow.

8. Zalacznikiem do faktury bedzie o§wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, ze Wykonawca zgodnie z
zawartg z nim umowg uregulowat naleznosci z tytutlu wykonanych i odebranych robét.

§8

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior koncowy — po bezusterkowym wykonaniu catosci roboét i przedtozeniu dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 10 1 11 niniejszego paragrafu.
b) odbior ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
2. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data
wplywu uwazana bedzie za date zakonczenia robot.
3. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:
a) inspektor nadzoru,
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b) przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy,

c) przedstawiciele Zamawiajacego.

4. Strony ustalajg, ze z prac komisji odbioru Kierownik budowy sporzadza protokot zawierajacy, co
najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, precyzyjny opis zrealizowanego zakresu rzeczowego z podaniem
ilosci, jednostek miar, a w przypadku odbioru urzadzen nazwe i numer fabryczny, informacje o parametrach
technologicznych i technicznych, kwote brutto i netto wartosci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy czionkéw komisji odbioru. Bezusterkowy protokot bedzie
stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury.

5. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu wiasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy odstgpuje od
odbioru, do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajgc termin do ich usuni¢cia. Po usunieciu wad Wykonawca i
Zamawiajacy podejmuje czynnos$ci okreslone w pkt. 1 lit. a niniejszego paragrafu.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi, ktore nie
nadajg si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunagé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez bieglego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto§¢ 1 poniesiong szkod¢ z
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organdw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, jezeli takie jest wymagane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ zamontowanych
przez Wykonawce urzadzen i innych elementow z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru
koncowego.

11. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 10 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
12. Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uplywem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuni¢cia wad powstatych i1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

13. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajagcych oraz robot ulegajacych  zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5 % ogolnej ceny brutto umowy tj. ............... ztotych.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
a) zostalo wniesione w formie ...................o.ee przed podpisaniem umowy.

b) zostato wniesione na caty okres realizacji zamdwienia i okres udzielonej rgkojmi za wady.

c) zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwroécone Wykonawey w terminie 30 dni od
dnia uznania nalezytego wykonania zamowienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
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zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zwrocone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

§10

Gwarancja i rekojmia
1. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36
miesigcy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robét,
b) usunigcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.
4) W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia gwarancji.
5) Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogo6lnych.
2. Rekojmia
1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po
upltywie 36 miesi¢cy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.
2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pis$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
3) Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ na wilasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz 1
miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.
4) Roszczenia z tytulu regkojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rgkojmi.
5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w pkt. 2.3 daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim
przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia wykonania umowy - r¢kojmi i
gwarancji.

§11

Podwykonawcy
1. Strony ustalaja, ze bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci robot
podwykonawcy innemu niz wskazanemu w ofercie. Zgodnie z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego
Wykonawca przedstawial bedzie umowy lub ich projekty z Podwykonawcami (Wykazanymi w ofercie) do
akceptacji przez Zamawiajacego, z wykazaniem zakresu ich robot. Zaptata faktur nastgpowac bedzie po
ztozeniu przez Wykonawce (Partnera Wiodacego w przypadku konsorcjum) oswiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci za prace przez niego wykonane.
2. Postanowienia zawarte w umowach z Podwykonawcami nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami
niniejszej umowy, w szczego6lnosci w zakresie formy rozliczania za wykonanie roboty.
3. Wystepujac o zgode, o ktorej mowa w ust. 1 Wykonawca przedklada Zamawiajacemu umoweg z
podwykonawca. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
bedzie przez Strony uwazany za wyrazenie zgody na jej zawarcie z podwykonawca. Umowy nieprzedtozone
Zamawiajagcemu, beda uwazane za niezawarte, w stosunkach pomig¢dzy stronami, a roboty nimi objete za
zrealizowane przez Wykonawce.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem,
ze Strong dla Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
wykonuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami.
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6. Wszystkie zapisy dotyczace Wykonawcy generalnego stosuje si¢ odpowiednio do
podwykonawcow.

§12

Kary
1. Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
b) za nie dotrzymanie terminu realizacji robét, o ktérym mowa w §2, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia,
c) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0, 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢gcie wad wg protokotow podpisanych przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce lub jednostronnego protokotu,
2. W przypadku zwloki z zaptatg wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, zaplaci on Wykonawcy odsetki
ustawowe.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia, a w przypadku jego
braku z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.
4. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajagcemu
shuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych.

§13

Rozwigzanie umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca bedg mogli rozwigza¢ zawartg umowe, za 1 miesigcznym wypowiedzeniem,
a nastgpnie odstgpi¢ od jej realizacji, jezeli druga strona w sposdb podstawowy narusza postanowienia
niniejszej umowy, powodujac tym samym utrate zasadniczych korzysci, jakie mogg by¢ osiggnigte w wyniku
jej realizacji.
2. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie podjal realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przyjecia placu budowy, w ciggu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i
jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,
b) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy uparcie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,
¢) Wykonawca do realizacji zamdwienia uzywa innych materialow i urzadzen niz wskazal w ofercie,
d) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dluzszy niz 7
dni,
e) nastgpita upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postegpowanie ukladowe lub Wykonawca przystapit do
likwidacji swojej firmy,
3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany, w
terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajacego od umowy, do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,
b) przekazania placu budowy,
c) pokrycia z kwoty zabezpieczenia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, co nie pozbawia
Zamawiajagcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, je§li kwoty te nie pokryja
wyrzadzonej mu szkody.
d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogo6lInych, jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.
4. QOdstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne o§wiadczenie Zamawiajacego zlozone w terminie 30
dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie.
5. W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng
r¢gkei na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
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6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego
wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy, o ile Zamawiajacy zleci
takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialty zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot,

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

9. Odstapienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartosé
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

11. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robdt w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

12. Protokoty stanowig podstawe do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac i
materiatow, na dzien sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia.

13. Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajgcego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstgpi¢ od umowy w razie
wystgpienia okoliczno$ci, ktore powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie
publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

§14

Sila wyzsza
Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za czg$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ z
zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.
1. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter
sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez sil¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie druga strong o
wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.
3. W przypadku niespetienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotlywania si¢ na
wystgpienie sity wyzszej.
4. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§15

Zmiany umowy
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét , w nast¢pujacych przypadkach:
a) zpowodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,
b) zpowodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia,
¢) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy ,
d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujacych konieczno$§é
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wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie

wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji

odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

e) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa

2) Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku, gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie  sig

zbedne Zamawiajagcemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wyplacalno$ci Zamawiajacego spowoduje

konieczno$¢ ich zaniechania,

3) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamdwien
publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy Ilub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiang.

4) Co do osbéb reprezentujacych strony w procesie budowlanym ( kierownik budowy, kierownik
robot, inspektor nadzoru, itp.).

5) Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych przez

obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia

b) z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa — w tym przypadku ulega

zmnigjszeniu wynagrodzenie Wykonawcy

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art.140 ust.3 i art. 144 Prawa zamowien

publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa,

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajacego, wierzytelnoSci wynikajacych z

niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§16
Rozstrzyganie sporow
1. Strony umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wyniktych na tle
realizacji umowy.
2. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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