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FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczace Wykonawcy
Nazwa Zakfad Ustugowy Rewkom
Siedziba 92-525 t6dz ul. Sacharowa 13/39
Nr telefonu/faks 792-014-304
Email: orman@onet.com.pl
nr NIP 7280013584
ePUAP
nr REGON 471532812

Sktadam oferte na:
Budowa przystankéw rowerowych na terenie Gminy Malbork 2

1. Zobowiazuje sie wykonac roboty objete zamdéwieniem za cene w wysokosci:
brutto: 246.000 stownie ztotych: dwiescie czterdziesci szesc tysi ecy
netto: 200.000 stownie ztotych: dwiescie tysiecy
w tym VAT: 46.000 stownie ztotych: czterdziesci szes¢ tysi ecy
Gwarancja: 3 lata; stownie lata: trzy
2. Termin wykonania: do dnia 15.05.2023
3. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargowq i nie wnosze zastrzezen, co do zakresu i rodzaju
przedmiotu zamowienia.

5. Wyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SWZ.

6. Zamowienie wykonamy sitami wtasnymi /-przy-uzyeit-pedwykenawedw®, ktérym powierzymy wykonanie
nastepujgcych czesci zamodwienia:

[opisaé czes¢ zamobwienial - ktérg bedzie realizowac firma [nazwa firmy]

7. Podajemy nazwy (firm) podmiotdw, na ktdrych zasoby powotujemy sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu*:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu] - firma [wskaza¢ podmiot]

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu® 2

11.0éwiadczamy, ze jesteémy mikroprzedsiebiorstwem®/matyr-przedsiebiorstwem/érednimprzedsiebiorstwem®.

1 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min
euro.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min
euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.
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*niewtasciwe skresli¢

Integralng czes¢ niniejszej oferty stanowig zatgczniki:

1) Oswiadczenie stanowigcego potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu

2) Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

3) Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku dziatania Wykonawcy przez
petnomocnika.

*niewtasciwe skresli¢

Oraz pozostate zatgczniki (jesli dotyczq)

Zastrzezenie Wykonawcy
Nizej wymienione dokumenty sktadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione:

Zatacznik nr A.2 do SWZ
W niniejszym postgpowaniu dokumenty naleZy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OSWIADCZENIE

Budowa przystankow rowerowych na terenie Gminy Malbork 2

Pojecia zaczerpniete z zalecert Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw
(Dz.U. L124 2 20.5.2003, 5.36).
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Os$wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp1* oraz spetniamy warunki
udziatu w niniejszym postepowaniu, tj:

1) dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamdwienia
2) dysponujemy odpowiednig zdolnoscig techniczng i zawodowa
3) dysponujemy odpowiednig sytuacjg ekonomiczng i finansowa

Zatacznik nr A.3 do SWZ
Wzér umowy

UMOWA nr PR2......./2022

zawarta w Malborku dnia ............... 2022
pomiedzy:
Gming Malbork z siedzibg Urzedu Gminy w Malborku (82-200) przy ul. Ceglanej 7
NIP: 579-20-71-089; REGON 170747856
zwang w dalszej tresci ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:
Marcina Kwiatkowskiego — Wéjta Gminy Malbork
przy kontrasygnacie Matgorzaty Liszewskiej - Skarbnik Gminy Malbork

............................................................................... ZSIEdZIDG W eirerereenenniiriciiiiiinnnenneneeeeennnnnsnssssssssssennns
zwang w dalszej tresci ,Wykonawcg” - reprezentowana przez:

4 Art. 108. [Przestanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcéw z postepowania)
1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawce:
1)bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a)udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b)handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 & 20 Kodeksu karnego, lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) 3 powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h)o ktéorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2)jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spo6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3)wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) 32 wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne;

5)jezeli zamawiajgcy moze stwierdzié¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na
celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6)jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajagcego z wczesniejszego zaangazowania tego
wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentdw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2. Z postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku zamdwienia o wartosci réwnej lub przekraczajacej wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty dla
robo6t budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655
i 1798).
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0 nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA
1. Na podstawie rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamodwienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o wartosci nieprzekraczajacej progi unijne na ,Budowa przystankéw rowerowych na
terenie Gminy Malbork” Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot tej inwestycji, ktéry w
dalszej tresci zwany jest ,przedmiotem umowy”.

Przedmiotem zamowienia jest Budowa przystankéw rowerowych na terenie Gminy Malbork - na dziatkach oznaczonych
w ewidencji gruntéw numerami: 159/2 i 271/6 obr. Nowa Wie$ Malborska; 13 , obr. Kamionka; 7/24 obr. Tragamin; 66 i
133 obr. Lasowice Wielkie; 122 obr. Lasowice Mate; 231/4 obr. KoScieleczki

Kody wg CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Kamionka - dz. nr 13

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci |,5m i wysokosci okoto 2,8m, smietnik o pojemnosci 401 i fawka o wymiarach 2x0,5m w podstawie, i wysokosci
0,5m. Wszystkie elementy placu tzn fawka, tablica informacyjna, stojak rowerowy, $mietnik sg elementami
prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach. Odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi
budowlanemu nie towarzysza zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Koscieleczki - dz. nr 231/4

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci |,5m i wysokosci okoto 2,8m, gablota magnetyczna szerokosci |,0m i wysokosci okoto 2,5m, Smietnik o
pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci ponizej 3m z fawkg. Wiata w catosci jest przeszklona
szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn
wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, $mietnik sg elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do
podtoza przewidziano na zelbetowych stopach. Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na
wtasny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne,
wewnetrzne i sieci.

Lasowice Mate - dz. nr 122

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto I,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, Smietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawka. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Lasowice Wielkie - dz. nr 66

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury-przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawkg. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzysza zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.
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Lasowice Wielkie - dz. nr 133

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementow drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z fawka. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Nowa Wie$ - dz. nr 159/2

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci |,5m i wysokosci okoto 2,8m, gablota magnetyczna szerokosci |,0m i wysokosci okoto 2,5m, Smietnik o
pojemnosci 401 i tawka o wymiarach 2x0,5m w podstawie i wysokosci 0,5m. Wszystkie elementy placu tzn tawka, tablica
informacyjna, gablota magnetyczna, stojak rowerowy, Smietnik sg elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw
do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach. Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na
wiasny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne,
wewnetrzne i sieci.

Nowa Wie$ - dz. nr 271/6

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury - przystanku rowerowego, na ktéry sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawkg. Wiata w catosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, Smietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podtoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestyc;ji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

Tragamin - dz. nr 7/24

Inwestycja przewiduje budowe obiektu matej architektury-przystanku rowerowego, na ktory sktada sie: plac o wymiarach
3x5m wykonany z elementéw drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzezem betonowym
prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery dtugosci okoto |,5m i wysokosci okoto 0,6m, tablica informacyjna
szerokosci I,5m i wysokosci okoto 2,8m, $mietnik o pojemnosci 401 i wiata o wymiarach 2x1,Im w podstawie, i wysokosci
ponizej 3m z tawka. Wiata w cafosci jest przeszklona szktem bezpiecznym, dach wykonany z ptyt poliweglanowych
komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, $mietnik sg
elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementéw do podfoza przewidziano na zelbetowych stopach.
Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren inwestycji.
Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszg zadne instalacje zewnetrzne, wewnetrzne i sieci.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, polega na wykonaniu dzieta, ktérego finalng forma bedzie przekazany prawnie
i faktycznie do uzytkowania przystankow rowerowych na terenie Gminy Malbork, w formie i uzytecznosci okre$lonej
w SWZ i satysfakcjonujgcej Zamawiajgcego.
3. Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajgce do wykonania dzieta
umownego w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie celu jakiemu ma ono stuzy¢ - a wynikajgce z:
1) dokumentéw okreslonych w SWZ
2) decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnied wydanych na okoliczno$é
realizacji inwestycji
3) przepiséw prawa obowigzujacych na terenie Polski
4) normatywéw budowlanych, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
5) biezagcych umoéw, porozumierr i uzgodniern formalnych zawartych miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na
okolicznos¢ realizacji zamdwienia
6) biezacych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikéw procesu budowlanego reprezentujacych strone zamawiajgca
w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych stosownymi do okolicznosci dokumentami formalno-prawnymi
procesu budowlanego
7) warunkéw realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony wykonawca moze i powinien
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przewidzie¢ - a majgcych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze sztukg budowlang.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SWZ warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
zawartoscig i jakoscig merytoryczng dokumentacji projektowej inwestycji przekazanej przez Zamawiajgcego

2) w wyniku wnikliwej analizy przewidziat wszystkie niezidentyfikowane w SWZ warunki realizacyjne mogace mieé
wptyw na efekt przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie zgodnej ze sztuka budowlang

3) zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie satysfakcjonujacej
Zamawiajgcego

4) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$é z tytutu realizacji wszystkich czynnosci niezbednych do
efektywnej realizacji przedmiotu umowy / dzieta umownego w zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca moze
i powinien przewidzie¢, a za takiego sie uwaza.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Czasokres realizacji przedmiotu umowy okresla sie terminami:
1) ROZPOCZECIE - od dnia podpisania niniejszej Umowy
2) ZAKONCZENIE - do dnia ceeeeereeerrereenene 2023 roku

83
KOORDYNACIJA, NADZOR | KIERWINICTWO
1. Koordynacja i nadzorem inwestycji z ramienia Zamawiajacego zajmowac sie beda:
1) pan Pawet Weretycki - koordynator inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora - uczestnik procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) pan Wojciech tukasiewicz — zastepca koordynatora inwestycji / upethnomocniony przedstawiciel Inwestora -
uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
3) pan mgr inz. Tomasz Hrynkiewicz, upr. nr POM/0032/0OWOK/03- Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnik
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
4) zespdt nadzoru autorskiego dziatajgcy pod kierownictwem pani mgr inz. arch. Anity Kukawskiej,- uczestnicy
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:

1) PaN e - kierownik budowy — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) kierownicy robdt — uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w osobach:
Q) PAN ceceeeereeceereeeeneennennnes - kierownik robdt z uprawnieniami ..........cccceeeeneeenn.

3. W przypadku dtuiszej niz 7-dniowej nieobecnosci oséb wymienionych w ust.2 - Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i wyznaczy¢ na jego miejsce kompetentnego / spetniajgcego
warunki SWZ i zaznajomionego ze sprawami robot / kontraktu zastepce.

4. Wszystkie ustalenia miedzy osobami sprawujgcymi funkcje koordynacji, nadzoru i kierownictwa wymagaja formy
pisemnej pod rygorem ich niewaznosci w sSwietle nn. umowy - za wyjgtkiem ustalen dotyczgcych wykonania czynnosci
zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa robot i obiektu, ktore mogg wyprzedzac pisemng forme uzasadnienia ich
wykonania.

84
ZOBOWIAZANIA STRON
1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminach przez niego ustalonych.

2) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:
a) warunkami zamdwienia okre$lonymi w SWZ
b) ofertg przetargowa
c) dokumentacjg projektowg inwestycji, ktéra uzyskata prawem wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne oraz innymi dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zamodwienia, z ktorych
kompletnoscia i zawartoscig merytoryczng Wykonawca zapoznat sie i nie wnosi do nich zastrzezen.
d) obowigzujgcymi przepisami prawa i normatywami
e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej




Zamawiajacy: Gmina Malbork
Znak sprawy: PP-7320/PR2-2022

3)

10)

11)

12)

Budowa przystankéw rowerowych na terenie Gminy Malbork 2

f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu, uczestnikdw procesu budowlanego i innych oséb przewidzianych
do koordynacji procesu budowlanego - dokonanymi formalnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
wynikajagcymi m.in. z uwarunkowan realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie doswiadczony
wykonawca moze i powinien przewidzie¢ - a majgcych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze
sztukg budowlana.

Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby i podmioty posiadajgce: wiedze i doswiadczenie oraz

wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania okreslonych prac — w tym miedzy innymi zapewnienia

ciggtego (codziennego / cato-dnidwkowego) nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi kierownika
budowy.

Biezgcych i scistych kontaktéw z Zamawiajgcym i/lub jego upetnomocnionymi przedstawicielami (oznaczonymi w

§3 ust.1 Umowy) przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia — polegajgcych w szczegdlnosci na:

a) uzgadnianiu na pi$mie wszystkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych majacych wptyw na prawidtows i
efektywng realizacje przedmiotu umowy

b) obowigzkowym czynnym uczestnictwie w ewentualnych naradach budowy osdb kompetentnych, tj. oséb
wymienionych w &3 ust.1 i ust.2 nn. Umowy oraz osdb umocowanych prawnie w zakresie sktadania
oswiadczen woli w imieniu firmy Wykonawcy.

Petnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom.

Zgodnego wspotdziatania z drugg strong kontraktu i osobami jg reprezentujagcymi w celu terminowego i

efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Organizacja procesu budowlanego oraz prowadzenie robét na zadaniu w sposdb gwarantujgcy ich bezwzgledne

podporzadkowanie:

a) obowigzujacym rezimom: organizacyjnym; bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i higieny pracy
ustug oraz bezpieczenstwa pozarowego

b) normom rzetelnego i odpowiedzialnego postepowania we wzajemnych relacjach z przedstawicielami
Zamawiajacego, kontrahentami gospodarczymi (np. podwykonawcami i dostawcami), pracownikami
wtasnymi i Zamawiajgcego oraz organami publicznymi — przy czym postepowanie to powinno by¢ zgodne z
obowigzujacymi umowami, porozumieniami, uzgodnieniami i zaleceniami (w tym takze dokonanymi w formie
werbalnej) oraz obowigzujgcym prawem i powszechnie przyjetymi normami wspoétzycia spotecznego

Bezwzgledne podporzadkowanie sie zasadom transparentnosci dziatania wyrazajacych sie m. in. w formie

wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego za posrednictwem dostepnych srodkéw komunikacji o wszelkich

problemach wykonawczych mogacych skutkowac destrukcyjnie na: efektywnos¢ osiggniecia celéw inwestycji i

tym samym na interes publiczny Zamawiajacego - w tym m. in.:

a) bezzwloczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego i jego
upetnomocnionych przedstawicieli.

b) bezzwioczne, pisemne uprzedzanie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanej okoliczno$ciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale scisle zwigzanymi z
biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz

robdét konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajgc ich wszelkimi dostepnymi Srodkami

komunikowania - z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu
roboczym.

Obowigzkowego powiadamiania, wszelkimi dostepnymi Srodkami komunikowania, z min. 48-godzinnym

wyprzedzeniem, Zamawiajacego lub upetnomocnionych przez niego oséb oznaczonych w §3 ust.1 pkt 1) do 3) o

gotowosci wykonania:

a) robdt na styku z istniejgcymi i uzytkowanymi przez Zamawiajgcego obiektami i elementami
zagospodarowania terenu, w tym drogami, instalacjami i urzgdzeniami obiektowymi / zaktadowymi itp. —
ktére moga zaktéci¢ czasowo normalne funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego lub jego
czesci

b) robdét w wyniku, ktérych emitowane beda: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogieri i/lub nadmierne pylenie
i/lub uciazliwe dla otoczenia zapachy

c) robdt wymagajacych uzgadniania indywidualnej metodologii postepowania i nadzoru lub koordynacji stuzb
Zamawiajgcego.

Dokumentowania realizacji procesu budowlanego zgodnie z biezgcymi wytycznymi Inspektora nadzoru

inwestorskiego oznaczonego w §3 ust.1 pkt 3).

Utrzymania robdt w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci jak i tempa realizacji, tj. z nalezytg troska i pilnoscig

Wykonawca powinien zapewnié:
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wykwalifikowang kadre robotnicza wraz z nadzorem technicznym o odpowiednim iloSciowym stanie
osobowym - co wymaga od Wykonawcy ciggtego / biezacego - codziennego dokumentowania stanu
zatrudnienia pracowniczego na budowie w formie stosownej listy obecnosci

materiaty i wyroby w odpowiedniej ilosci i jakosci - okreslonej dokumentacjg projektowa inwestycji oraz
uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikéw procesu budowlanego — co wymaga od Wykonawcy ciggtego /
biezacego dokumentowania ich zgodnosci z wymogami procesu budowlanego i certyfikowanego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym) - niezbedne dla wykonania i
utrzymania robét budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jako$¢i umowny termin zakoniczenia
realizacji przedmiotu umowy — co wymaga od Wykonawcy m. in. ciggtego / biezgcego dokumentowania
wszystkich czynnosci procesu budowlanego (wykonanych, wykonywanych i planowanych do wykonania)
umozliwiajgcego w trybie bezzwtocznym potwierdzenia ich zgodnosci ze wszystkimi warunkami umowy o
przedmiotowe zamdwienie publiczne.

Wykonania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich innych czynnosci, prac i robdt pomocniczych oraz
towarzyszacych podstawowemu zakresowi przedmiotu umowy, w tym m. in.:

a)

f)

g)

h)

projektéw wykonawczych i/lub warsztatowych elementéw przedmiotu zaméwienia (wymaganych biezacymi

potrzebami procesu budowlanego i sporzadzanych przez stosownie uprawnione osoby) bedacych

uszczegotowieniem merytorycznym dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie, ktérej wydano
stosowng decyzje pozwolenia na budowe

obstugi geodezyjnej budowy — spetniajgcej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego

obstugi geotechnicznej budowy — spetniajacej w swym zakresie czynnosci do wykonania wymagania: prawne,

sztuki budowlanej oraz projektanta, nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego

tymczasowego zajecia terenu, urzadzen i instalacji oséb trzecich pod potrzeby budowy

podporzadkowanie sie indywidualnym wymogom nadzoru inwestorskiego dotyczacym dokumentowania

organizacji procesu budowlanego, w tym m. in. dotyczgcym:

- sporzadzania wyczerpujgcych wyjasnien na piSmie dotyczgcych problematyki procesu budowlanego
(dokumenty sktadane w siedzibie nadzoru inwestorskiego lub do reki w terminie nieprzekraczajgcym 3 dni
roboczych po powzieciu stosownego polecenia na pi$mie — chyba, ze nadzér uzgodni inny termin)

efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robot przed niekontrolowanym dostepem oséb

postronnych, kradzieza i innymi ujemnymi skutkami (np. pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caty okres
realizacji zamdwienia (w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych
przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu umowy)

wykonania i efektywnego utrzymania eksploatacyjnego zaplecza budowy - w tym: pomieszczen: socjalnych,

biura budowy i narad budowy, magazynow i placow magazynowych, poboru wody i energii elektrycznej dla

potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usuniecia $ciekdw z terenu zaplecza budowy przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy

efektywnej organizacji terenu budowy, w tym: poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz

zrzutu/usuniecia $ciekdw sanitarnych, wéd pompowych i innych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

prowadzenia robdt budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie pytu budowlanego,
odpaddw budowlanych i innych skutkdw procesu budowlanego poza teren budowy

krotkotrwatego sktadowania odpadéw budowlanych powstatych w trakcie wykonywania robét budowlanych

na przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego rozpylaniem i rozprzestrzenianiem przez wiatr

biezgcego usuwania z budowy gruzu i innych odpadéw budowlanych i smieci - czego fakt musi zostac
potwierdzony dokumentem utylizacji tych odpaddéw wystawionym przez uprawniony do tego podmiot — przy

czym wzmiankowane dokumenty Wykonawca archiwizowat bedzie na biezgco w dokumentach budowy i w

konsekwencji zatgczy do operatu kolaudacyjnego przedmiotu umowy

stworzenia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkéw bezpieczerstwa

przeciwpozarowego na terenie budowy i w jego sgsiedztwie

utrzymania terenu i zaplecza budowy, drég dojazdowych i terenu przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych

uporzadkowania terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu i

przekazanie go w dniu stosownego odbioru Zamawiajgcemu w posiadanie

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych lub nie zinwentaryzowanych elementéw

infrastruktury zagospodarowania terenu do zainwestowania — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu

pierwotnego
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p) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu budowlanego na $rodowisko
w obrebie, wokét terenu i zaplecza budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wspotzycia spotecznego

g) wykonania niezbednych i/lub wymaganych przez nadzér inwestorski badan, préb i sprawdzed (w tym
laboratoryjnych), ze stosownymi opracowaniami dokumentacyjnymi

r) podtaczenia / wtaczenia / przytaczania nowo wykonanych obiektéw i instalacji do obiektéw i instalacji
istniejgcych

s) biezacego i wyczerpujacego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i indywidualnymi wymogami strony zamawiajacej, a w szczegdlnosci dotyczacego:

- dokumentowania zmian rozwigzan technicznych przewidzianych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowe] inwestycji — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych przez nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego

- dokumentowania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji lub innych
warunkow pozwolenia na budowe — stosownie akceptowanych przez projektanta i zatwierdzonych przez
nadzér inwestorski i Zamawiajgcego

- dokumentowania uwarunkowan o koniecznosci zastosowania istotnych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej inwestycji lub innych warunkéw aktualnego pozwolenia na budowe
wymagajacych uzyskania decyzji o zmianie tego pozwolenia na budowe — tj. odstepstw zaleconych przez
projektanta i potwierdzonych przez nadzér inwestorski i Zamawiajacego.

Skompletowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

dokumentacji powykonawczych inwestycji zawierajgcej miedzy innymi:

a) atesty i certyfikaty dopuszczajgce materiaty, wyroby i urzadzenia do stosowania w budownictwie

b) dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie badari technicznych oraz rejestracje urzadzen i instalacji
podlegajacych prawnie dozorowi technicznemu / eksploatacyjnemu lub innych czynnosci sprawdzajgcych /
kontrolnych wymaganych prawem na etapie dopuszczenia do eksploatacji i/lub eksploatacji urzadzen i
instalacji zamontowanych w ramach inwestycji

¢) karty gwarancyjne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia i/lub karte gwarancyjng na caty nowo
wybudowany obiekt budowlany z okresem gwarancji co najmniej odpowiadajagcym wymaganiom SWZ

d) wyniki pomiaréw, badan, sprawdzern i odbioréw technicznych / czesciowych / etapowych /
miedzyoperacyjnych / montazowych itp. wymaganych: prawem, specyfikacjami technicznymi, zaleceniem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego oraz uzasadnionych innymi warunkami nalezytej starannosci
wykonania robét budowlanych

e) dokumentacje powykonawczg inwestycji z naniesionymi zmianami oraz odstepstwami (istotnymi i
nieistotnymi) od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji wyniktymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z obowigzkowym ich zatwierdzeniem przez projektanta, nadzér inwestorski i
Zamawiajgcego wraz powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng

f) dokumenty potwierdzajgce ewentualng utylizacje odpadéw budowlanych

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

1. Ztytutu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Przekazania terenu budowy dla realizacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Biezacej kontroli realizowanych robdt, udziatu w naradach koordynacyjnych wraz z podjeciem stosownych
dziatan, do ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz robdt konstrukcyjnych i montazowych — w terminie do
24 godzin (w dniu roboczym) od powziecia (wszelkimi dostepnymi s$rodkami komunikowania) pisemnej
wiadomosci Wykonawcy o gotowosci tych robét do odbioru.

Whikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwtoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego przez
Wykonawce przedmiotu zamdwienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag do niego -
stosownego jego odbioru.

Zaptaty Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg umowa
Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamdwienia i kazdego z osobna jego elementu sktadowego zgodnie z
warunkami gwarancji i instrukcjami eksploatacji oraz zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami dbatosci o obiekt
budowlany.
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§5
MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA

N

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatoéw, wyrobdw i urzadzen nowych, nieuzywanych.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé

wymogom przewidzianym przepisami prawa polskiego, a w tym:

1) winny byé¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre$lonym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé

wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigcych

integralna czes¢ dokumentacji projektowej przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywac materiatow sklasyfikowanych jako pozaklasowe lub pozagatunkowe.

Przed wbudowaniem kazdego materiatu, wyrobu lub urzadzenia w obiekt budowlany Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ bezwarunkowg akceptacje nadzoru inwestorskiego, co do ich zgodnosci z projektem budowlanym i

warunkami kontraktu.

W przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz

oferowane materiaty, wyroby lub urzadzenia sg zgodne z wymaganiami projektu i Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem o

zastosowanie rozwigzan réwnowazinych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowaznos$¢ odnoszac sie do

nastepujacych zagadnien tj.: parametrow technicznych, technologicznych, trwatosci, eksploatacji, funkcjonalnosci i

celu przedmiotu umowy. Jezeli zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.

wykonania projektow, rysunkow czy uzyskanie zgody autora projektu, Wykonawca wraz z wnioskiem ma obowigzek

czynnosci te dopetnic.

Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia kompletowa¢ na biezgco wszelkie

wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen do stosowania w

budownictwie oraz udostepniac je do wgladu, na zyczenie, Zamawiajgcemu, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego

lub autorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz jakosci

wykonanych robét, to wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wtasny niezaleznie od wyniku tych

badan.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania na zgdanie

Zamawiajacego kontroli jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do

sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy przez Wykonawce, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy
projekt umowy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.2 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego §.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust.5 niniejszego §, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego jezeli ich wartos¢ nie przekracza 50.000,00 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust.7. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.2 lit.b)

Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zasady okreslone w ust.1+8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust.10. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust.10., zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie czesci zamdwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i

zaniechania podwykonawcdw jak za wiasne.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamdwienia, tj. petnego zakresu
rzeczowego robot przewidzianych przez Wykonawece dla zaspokojenia potrzeb Zamawiajgcego wyartykutowanych
w SWZ i dokumentach przetargowych i wynosi:

- brutto (ZVAT) .cccceeerreerniniinsccccnnnnes PLN

(STOWNIE: ettt et s r s sbe e aeraens ztotych), w tym:
- VAT (23%)

(STOWNIE: ettt s e et s e st sre s seraens ztotych)
- netto (bez VAT) ...ccccccveemeeeeereriiniscsccnnnns PLN

(STOWNIE: ettt s et st b s s et ebe s etaens ztotych),

Cena przedmiotu umowy, jest odzwierciedleniem oferty Wykonawcy.

2. Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym — tak zatem, Wykonawca nie
moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nn. umowy, mimo zachowania nalezytej
starannosci w dziataniu obu stron - nie mozna byto przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamodwienia.
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§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

89
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopdinienie w terminie:

a) przyjecia terenu budowy pod realizacje przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT)
catego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki

b) wykonania catego przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 0,1% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwtoki z zastrzezeniem ust. 3.

c) usuniecia wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto (z VAT)
przedmiotu umowy

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §6 ust.1 lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto

4) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o
ktérej mowa w §6 ust.4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwitoki od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w §6 ust.8.

7) za uchybienie zobowigzaniom umownym i brak efektywnego odzewu w tej sprawie (tj. brak poprawy lub brak
przystapienia do poprawy - mimo dwukrotnego dyscyplinujgcego wezwania Zamawiajgcego dokonanego na
piSmie w dowolnej formie komunikowania w odstepie 7 dni kalendarzowych i po uptywie terminu 14 dni
kalendarzowych od daty pierwszego wezwania — w wysokosci 500,00 zt za kazde popetnione uchybienie
(UWAGA - Przedmiotowa kara nie umniejsza roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym wad przedmiotu umowy)

2. Kary umowne opisane w ust.1 pkt 1) do 7) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg tgczeniu.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
brutto (z VAT) przedmiotu umowy

4, Wykonawca wyraza zgode na potragcenie z wynagrodzenia umownego naliczonych przez Zamawiajgcego kar
umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od naliczania kar umownych.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedfozyt Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, potwierdzong
polisg lub innym dokumentem, wazng na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sume gwarancyjng min.
40.000 zt. (stownie ztotych: czterdziesci tysiecy 00/100)

2. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzagdzone w mieniu przyjetym w celu
wykonania przedmiotu zamdwienia tj. w mieniu powierzonym oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziatéw witasnych i
franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robaét.

6. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy —
Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez
wzywania przez Zamawiajgcego - przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajacy ochrone
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ubezpieczeniowg na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate kary

umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt g) Umowy.

§11
AKCEPTACIE | ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

1)
2)

Przedmiot zamdwienia podlega¢ bedzie nastepujgcym procedurom, tj.:

procedurze odbioru koncowego [OK]

procedurze odbioru gwarancyjnego [0OG]

Procedurze odbioru koncowego [OK] podlegac¢ bedzie caty przedmiot umowy - po jego kompletnym wykonaniu,
sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to ogdlnie okreslono w nn. umowie oraz po jego
prawnym i rzeczywistym przekazaniu do uzytkowania.

Procedura odbioru koncowego bedzie miata na celu:

1)

konncowa ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci oraz zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z
warunkami nn. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi

okreslenie stosownych decyzji w sprawie wzajemnych rozliczer finansowych stron kontraktu z tytutu realizacji nn.
Umowy

pozyskanie wszystkich stosownych decyzji administracyjnych

praktyczne przejecie w posiadanie przez Zamawiajgcego odebranego przedmiotu umowy

okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

Procedurze odbioru gwarancyjnego [OG] — podlegac bedzie przedmiot umowy Na KONIEC ..ceeeeeeeenecreceecrennnnns
okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od daty bezwarunkowego odbioru koricowego [OK].

Procedura odbioru gwarancyjnego bedzie miata na celu:

1)
2)

3)

1)

2)

3)

4)

ocene kompletnosci i jakosci wykonania zalecen dotyczgcych wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych do czasu
odbioru gwarancyjnego
biezacy przeglad i ocene jakosci oraz uzytecznosci przedmiotu umowy na koniec okresu gwaranc;ji i rekojmi wraz z
identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi
okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej czesci jego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dot. zwolnienia 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
Do czynnosci procedury: odbioru koricowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] - Zamawiajacy powota
stosowne komisje oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajgce biegtych/specjalistow.
Z czynnosci procedury: odbioru koncowego [OK] oraz odbioru gwarancyjnego [OG] przedmiotu umowy
sporzadzane beda stosowne protokoty, tj. odpowiednio: protokdét odbioru koricowego [POK] oraz protokét
odbioru gwarancyjnego [POG] — przy czym, jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego [OK] i odbioru
gwarancyjnego [OG] zostang stwierdzone wady przedmiotu zamdwienia - to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego mogg limitowac lub limitujg funkcjonowanie
i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odmodwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia
jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie bedg limitowac lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze dokona¢ odbioru
warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. odbidr warunkowy)
jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie bedga limitowac lub nie limitujg
funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odebraé przedmiot
umowy:
a) obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
b) zainkasowac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czes¢ odpowiednio do:

utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej:

Y na podstawie prognozy trwale powstajgcych w przysztosci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym
nn. umowgy lub
\ réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu

utraconej wartosci estetycznej — rownej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu
jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajagcego moga limitowac lub limitujg
funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego oczekiwaniami - moze zgdaé
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
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5) Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu na wysokoéé
zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdtmierny do efektéw uzyskanych w
nastepstwie ich usuniecia, a ich nie usuniecie nie bedzie limitowac¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu
umowy lub jego czesci - to poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowac sie
bedzie przepis pkt.c).

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia stosownie do postanowien

ust.5. pkt 3).

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania od
Zamawiajacego wyznaczenia terminu na wszczecie procedury odbioru zakwestionowanych uprzednio elementow
lub czesci przedmiotu umowy jako wadliwych.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 7. dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci Wykonawcy o
usunieciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu
umowy lub jej czesci na okolicznosé, ktorej zostanie sporzgdzony stosowny protokat.

9. Skutki formalno-prawne odbioréw:

a) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy stosownie
przystugujacego mu czesciowego wynagrodzenia umownego.

b) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego [OK] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy przystugujgcego
mu wynagrodzenia umownego, a dokonanie tego odbioru z klauzulg ,,odbioru bezwarunkowego” — uprawnia do:
— rozpoczecia biegu ...cceeviiiiiieneenes okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci

przedmiotu umowy.

c) Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia do:

— zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamowienia.

d) Do czasu bezwarunkowego odbioru koncowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] -
wszystkie wczesniejsze odbiory przedmiotu umowy majg charakter ,wstepny”, co tym samym nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu
zamowienia.

e) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego w osobie Wéjta Gminy Malbork stosowne protokoty odbioréw: POK,
POG - posiadaé¢ bedg charakter dokumentu formalno-prawnego potwierdzajgcego spetnienie wszystkich na te
okolicznos$¢ zobowigzan Wykonawcy w kontekscie ustalen niniejszej umowy.

§12
WARUNKI PLATNOSCI

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami §11. niniejszej umowy
nastepowac bedzie na podstawie odbioru koricowego [OK] - 100% wynagrodzenia umownego za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia.

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbioru koricowego [OK] ustala sie w terminie do 14 dni (stownie.
czternastu dni) liczagc od dnia potwierdzonego przyjecia stosownej faktury VAT przez Zamawiajgcego na konto
WYKONAWCY NI cereecriiieierieeeeeeereeeeennnansnsssssssssenennens z zastrzezeniem jak w ust. 4.

4. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie przez wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty o ktérych mowa w ust.3., zamawiajacy
wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z wierzytelnosci podwykonawcow.

§13
REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z nalezytg wiedzg i starannoscia.

2. Wszystkie roboty, dostawy i ustugi w ramach zamdwienia powinny by¢ wykonane, kierowane i nadzorowane przez
osoby stosownie do okolicznosci przygotowane, uprawnione i do$wiadczone zawodowo.

3. Generalnie wady przedmiotu zamdwienia mogg dotyczy¢ formy materialnej wykonanych przez niego roboét i dostaw
zrealizowanych — ktdre przyczynig sie do zmniejszenia oczekiwane] przez Zamawiajgcego wartosci funkcjonalno-
uzytkowej i/lub estetycznej przedmiotu realizacji zamdwienia.

1. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamédwienia.

2. Rekojmia za wady dotyczy:
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1) wad fizycznych przedmiotu umowy ograniczajgcych jego warto$é lub uzyteczno$é

2) wad prawnych przedmiotu umowy lub jego elementu

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest niezalezna od jego winy i wiedzy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy moze wykonywac, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych ze szczegétowej tresci gwarancji jakosci ztozonej na pismie przez Wykonawce.

Podstawe do oceny przedmiotu umowy stanowig przepisy obowigzujgce w chwili odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi obejmujg roszczenie o usuniecie wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — przy czym termin ten powinien by¢ odpowiedni do niezbednego w tym celu naktadu pracy
Wykonawcy i zasadnych potrzeb Zamawiajgcego

Zarzuty z tytutu rekojmi mogg by¢ podniesione takze po uptywie jej terminu, jezeli przed jej uptywem Zamawiajgcy
zawiadomit Wykonawce o stwierdzonej wadzie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych przez Zamawiajgcego w
okresie rekojmi za wady w terminach uzgadnianych na biezgco.

Okres gwarancji za wady przedmiotu zamoOwienia ustala sie na okres .....cccccevvviiiiiinennes od daty bezwarunkowego
odbioru koricowego [OK] i koriczy sie z datg bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy [OG].

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady / awarii przedmiotu umowy w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego i/lub w

okreslonym terminie - Zamawiajgcy zleci naprawe zastepczg na koszt Wykonawcy.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian zawartej umowy, w
szczegoblnosci w przypadku:

1) Wynagrodzenie moze ulec zmianie wowczas, gdy nastgpi zmiana:

a) wysokosci podatku VAT.
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

2) Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisow prawa,
wptywajacych na sposodb realizacji umowy. W przypadku zaistnienia zmian wynikajagcych z przepiséw prawa
niekorzystnych dla Wykonawcy lub dla Zamawiajgcego, strony rozwigzg umowe za porozumieniem stron.

3) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego tj. dopuszczenie innego podmiotu trzeciego
niz wymienionego przez Wykonawce w ofercie pod warunkiem, iz podmiot trzeci spetnia warunki udziatu w
postepowaniu

4) Zmiany mogg by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian
do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa
podatkowego lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5) Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych Strony.

6) Dopuszcza sie zmiany do umowy korzystne dla Zamawiajacego oraz wnioskowane przez Zamawiajgcego.

7) Wszystkie postanowienia dotyczgce zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazanie takiej zgody.

3. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:

1)strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy przeéle drugiej stronie projekt tej zmiany w terminie co
najmniej 15 dni kalendarzowych przed datg uptywu terminu zakonczenia robot budowlanych na zadaniu wraz z
wyczerpujgcym uzasadnieniem

2)druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskujacej lub odesle podpisany akt zmiany umowy przed
uptywem terminu zakonczenia rob6t budowlanych na zadaniu.

4. Warunkiem dokonania zmian postanowien nn. umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

8§15
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‘ ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezkarnego odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w
szczegdblnosci:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2)w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona upadto$é lub
rozwigzanie firmy Wykonawcy

3)w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwari na pi$mie nie rozpoczeta lub nie kontynuuje
realizacji przedmiotu umowy bez powoddéw uzaleznionych od Zamawiajgcego przez okres co najmniej 30 dni
kalendarzowych

2. Ponadto, koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom o ktérych mowa w §6 ust.10 lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz

5% wartosci umowy okreslonej w §7 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§16
CESJE

1. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie podlegajg cesji bez jednoznacznej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W kazdym momencie rozliczen finansowych pomiedzy stronami umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie niepodwazalne
prawo przekazu/przelewu wierzytelnosci podmiotu/osoby Wykonawcy na rzecz podmiotéw/os6b podwykonawcéw na
podstawie umdw zawartych miedzy tymi podmiotami/osobami i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przystaje na taka forme przeniesienia wierzytelnosci bez wyrazania dodatkowej zgody Zamawiajgcemu na bazie
stosownego powiadomienia wystawionego przez Zamawiajgcego i awizowanego przed terminem wymaganej
ptatnosci tej wierzytelnosci.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu/osoby dotyczgcego wierzytelnosci
wynikajgcej z nn. umowy jak réwniez nie dokona przekazu/przelewu tych wierzytelnosci.

§17
SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strona, do ktérej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie do 14 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszgca roszczenie jest uprawniona do wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:

1) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

3) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

§19
ZAtACZNIKI DO UMOWY
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Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
ZALACZNIK NR 1: SWZ
ZALACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§20
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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