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GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT (KODY CPV) 

 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 
45111230-9 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU 
45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU 
45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
                  LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I  
                  LINII ENERGETYCZNYCH 
45231100-6 OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW 
45231110-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW 
45231111-6 PODNOSZENIE I POZIOMOWANIE RUROCIĄGÓW 
45231112-3 INSTALACJA RUROCIĄGÓW 
45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO  
                  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH 
45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI 
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW 
45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 
45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
45232420-2 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIEKÓW 
45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
45232422-6 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADÓW 
45232424-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYLOTÓW KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 
45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
45232451-8 ROBOTY ODWADNIAJĄCE I NAWIERZCHNIOWE 
45232460-4 ROBOTY SANITARNE 
45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG 
45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 
45236000-0 WYRÓWNYWANIE TERENU 
45252127-4 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
45252130-8 WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
45252140-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZAKŁADÓW ODWADNIANIA OSADÓW 
45252200-0 WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
45255600-5 ROBOTY W ZAKRESIE KŁADZENIA RUR W KANALIZACJI 
45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE  
                  ROBOTY SPECJALISTYCZNE 
45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
45261210-9 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
45261213-0 KŁADZENIE DACHÓW METALOWYCH 
45261300-7 KŁADZENIE ZAPRAWY I RYNIEN 
45261310-0 KŁADZENIE ZAPRAWY 
45261320-3 KŁADZENIE RYNIEN 
45261400-8 POKRYWANIE 
45261410-1 IZOLOWANIE DACHU 
45261420-4 USZCZELNIANIE DACHU 
45261900-3 NAPRAWA I KONSERWACJA DACHÓW 
45261910-6 NAPRAWA DACHÓW 
45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
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45262110-5 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
45262210-6 FUNDAMENTOWANIE 
45262212-0 KOPANIE ROWÓW 
45262300-4 BETONOWANIE 
45262320-0 WYRÓWNYWANIE 
45262321-7 WYRÓWNYWANIE PODŁÓG 
45262330-3 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU 
45262340-6 WSTRZYKIWANIE ZAPRAWY 
45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
45262360-2 CEMENTOWANIE 
45262370-5 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYWANIA BETONEM 
45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
45262520-2 ROBOTY MUROWE 
45262522-6 ROBOTY MURARSKIE 
45262680-1 SPAWANIE 
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA 
45315000-8 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA I INNEGO SPRZĘTU  
                  ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKACH 
45315100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE 
45315300-1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 
45317100-3 INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ POMPOWYCH 
45317200-4 INSTALOWANIE TRANSFORMATORÓW ELEKTRYCZNYCH 
45317300-5 ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 
45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 
45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 
45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI 
45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 
45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 
45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 
45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
45410000-4 TYNKOWANIE 
45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
45421148-3 INSTALOWANIE BRAM 
45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE 
45422100-2 STOLARKA DREWNIANA 
45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK 
45442110-1 MALOWANIE BUDYNKÓW 
45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 
71320000-7 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 
71322000-1 USŁUGI INŻYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa roboty budowlane przewidziane do realizacji w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Szawałd" w ramach którego planuje się przeprowadzenie zamierzenia 

inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych. 

Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych w celu przygotowania oferty w wyżej wymienionym zakresie.  
 
Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania w 
celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uwzględnienia wszelkich 
niezbędnych kosztów z tym związanych. W tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, 
opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej. 
 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz 

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia 

wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych oraz kosztów wykonania niezbędnych 

uzgodnień i opracowań. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie przez oferentów 

wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.  

Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 

miejscowości Szawałd. Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków komunalnych ze wszystkich 

posesji do projektowanej kanalizacji sanitarnej, która prowadzić będzie ścieki na lokalną     

projektowaną oczyszczalnię ścieków. Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi kontrolowany 

odbiór ścieków z poszczególnych posesji zgodnie z obowiązującymi standardami i wyeliminuje z 

pracy wyeksploatowany, technicznie niesprawny, dotychczas funkcjonujący w Szawałdzie system 

kanalizacyjny. Zakres projektu nie uwzględnia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi 

istniejącej w północnej części miejscowości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wyposażonej w sprawne urządzenia asenizacji indywidualnej. Projekt umożliwia natomiast 

możliwość perspektywicznego podłączenia tej zabudowy do oczyszczalni ścieków, która będzie 

posiadała możliwość przyjęcia dodatkowej ilości ścieków. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres 
robót 

Planowany system kanalizacji sanitarnej dedykowany jest do odprowadzania i oczyszczania 

wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z istniejącej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia są: 

 długość i średnice projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej, 

 długość i średnice projektowanych przyłączy grawitacyjnych 

 liczba przepompowni ścieków i ich parametry hydrauliczne; 
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 przepustowość hydrauliczna i technologia pracy projektowanej oczyszczalni ścieków. 

1.2. Zakres zamówienia  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z zakresem określonym w 

załączniku graficznym: 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 
 przyłączy grawitacyjnych do wytypowanej zabudowy mieszkaniowej i obiektów 

użyteczności publicznej; 
 przepompowni ścieków sanitarnych wraz z kratą koszową, wyposażonej w dwie pompy 

do pracy przemiennej, z wirnikiem otwartym ;  
 lokalnej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii obrotowego, tarczowego złoża 

biologicznego, wyposażonej w komorę pomiarową ścieków wraz z przepływomierzem 
oraz obudowany wylot ścieków do odbiornika; 

 sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy przepompownią i oczyszczalnią ścieków ; 
 sieci i przyłączy wodociągowych przewidzianych do obsługi przepompowni i oczyszczalni 

ścieków; 
 infrastruktury towarzyszącej, w tym: 
        - ukształtowania terenu w rejonie oczyszczalni i przepompowni ścieków; 
        - instalacji elektrycznych zalicznikowych służących do zasilenia urządzeń  
          przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz oświetlenia tych obiektów; 
        - dróg dojazdowych do przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz utwardzeń na  
          terenie tych obiektów; 
        - ogrodzenia przepompowni i oczyszczalni ścieków; 
        - urządzenia zieleni w strefach ogrodzonych przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Inwestycję przewiduje się realizować w gminie Malbork, powiat malborski, obręb geodezyjny 

Szawałd, w zakresie: 

a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr:  

    20/35, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/21, 31, 73/1, 73/2, 73/5, 74/5, 74/6, 75/3. 

b) przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej na działkach nr:                                                

20/13, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/20, 29, 73/1, 73/2, 

73/3, 73/5, 73/6, 74/6, 75/3. 

c) przepompowni ścieków na działce nr: 23/21; 

d) oczyszczalni ścieków na działce nr: 20/39; 

e) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na działkach nr: 20/35, 20/39, 23/21, 31, 73/1, 73/2, 

73/5. 

f) sieci wodociągowej do oczyszczalni ścieków na działkach nr: 73/1, 20/35. 

g) przyłączy wodociągowych do przepompowni i oczyszczalni ścieków na działkach nr: 20/35, 

20/39, 23/21. 

Zakres zamówienia obejmuje pozyskanie przez Wykonawcę zadania wszystkich wymaganych na 

etapie projektowania warunków technicznych, opinii, decyzji na lokalizację inwestycji celu 

publicznego, uzgodnień branżowych, zgód na prowadzenie robót i dysponowanie terenem na 
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cele inwestycyjne, pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych i odprowadzanie 

ścieków, pozwolenia na budowę, a także wykonanie koniecznych opracowań: mapy do celów 

projektowych, badań i opinii geotechnicznych dla podłoża gruntowego, a także wykonania 

dokumentacji powykonawczej.  

Warunkiem koniecznym do uznania inwestycji za zakończoną z wynikiem pozytywnym jest 

uzyskanie 100% sprawności pracy wykonanych i zainstalowanych urządzeń oraz uzyskania 

sprawności pracy oczyszczalni umożliwiającej spełnienie warunków wynikających z 

obowiązującego "Prawa Wodnego" w/z jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do 

odbiornika. Jakość ścieków oczyszczonych musi być określona przez akredytowaną w tym 

zakresie jednostkę laboratoryjną. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 
 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla   
     oczyszczalni powyżej 7,5 m3/dobę. 
 Dostawę, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków. Wszystkie roboty powinny być  
      zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją budowlaną  
     (pozwolenie na budowę). 
 Geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 Pełnienie bezpłatnego nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji  
     projektowej. 
 Przeprowadzenie szkolenia dla osób nadzorujących i eksploatujących oczyszczalnię,    
     wskazanych przez Zamawiającego. 
 Przeprowadzenie rozruchu technologicznego. 
 Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oczyszczalni. 
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci i oczyszczalni. 
 
Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 
koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
umowy. 
Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i 
materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do 
projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 
zaprojektowania: 

 
Wykonawca opracuje także i przekaże Zamawiającemu dokumenty obejmujące: 
 dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w 
  trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, a także  

          instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i przepompowni ścieków. 

2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1. Opis stanu istniejącego 

Miejscowość Szawałd położona jest na lewym brzegu rzeki Nogat, w północnej części gminy 

Malbork, w powiecie malborskim, na terenie województwa pomorskiego. Miejscowość 

zamieszkuje około 200 mieszkańców stałych oraz około 100 osób w ośrodku pomocy dla osób 

bezdomnych. 

Teren zainwestowania położony jest na obszarze Żuław Wiślanych , których krajobraz był 
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kształtowany działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia 
północno-polskiego fazy pomorskiej. W badanym podłożu gruntowych stwierdzono 
występowanie wody gruntowej o zwierciadle napiętym oraz jako sączenie na głębokości od 1,0 -
1,6 m ppt. Głębokość przemarzania w rejonie zainwestowania wynosi 1,0 m ppt.                  
Teren zainwestowania  jest równinny o rzędnych od 3,3 do 4,9  m npm. 

Teren planowanego zainwestowania posiada aktualnie zorganizowany system kanalizacji 
sanitarnej, który jest technicznie zużyty, miejscami niesprawny i nie spełnia 
obowiązujących wymagań w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do ziemi i wód 
powierzchniowych. Inwestor nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 
ścieków.               Aktualnie ścieki z istniejącej zabudowy odprowadzane są do rowu po 
oczyszczeniu mechanicznym. Ścieki z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej skupionej 
w południowej części wsi odprowadzane są do osadnika Imhoffa, , z którego po 
oddzieleniu zanieczyszczeń mineralnych odpływają do przepompowni ścieków, z której 
są przepompowywane do rowu melioracji szczegółowej. Ścieki z centralnej części wsi (w 
tym z ośrodka dla bezdomnych) odprowadzane są do osadnika, w którym następuje 
zatrzymanie zanieczyszczeń mineralnych i z którego odpływają również do 
przepompowni ścieków przez które sa przetłaczane do rowu melioracyjnego.  

Teren objęty opracowaniem posiada następujące uzbrojenie techniczne: 
 sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;  
 sieć wodociągową z przyłączami; 
 napowietrzną i kablową sieć energetyczna NN; 
 lokalne systemy melioracyjne. 

 

2.2. Opis istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości w Szawałd 

Miejscowość Szawałd zostało wyposażone w latach 70-tych ubiegłego stulecia w sieć kanalizacji 

sanitarnej, którą ścieki odprowadzane są do osadnika Imhoffa umożliwiającego oczyszczanie 

ścieków w około 25 %. Ścieki po podczyszczeniu przepływają do przepompowni ścieków, przez 

którą przetłaczane są do rowu melioracji szczegółowej. W latach 80-tych ubiegłego stulecia 

obok przepompowni została zainstalowana kontenerowa, lokalna oczyszczalnia ścieków. 

Aktualnie oczyszczalnia nie jest użytkowana. Zły stan techniczny oczyszczalni wyklucza jej pacę. 

Oczyszczalnia nie dział od ponad 20 lat. 

Stan techniczny istniejących urządzeń liniowych jest niezadawalający. Według informacji 

uzyskanych od operatora sieci, którym jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, sieć posiada 

liczne rozszczelnienia i przeciwspadki co powoduje przedostawanie się ścieków 

nieoczyszczonych do gruntu. Zły stan techniczny urządzeń do oczyszczania ścieków (osadników) 

oraz zastosowane w nich niskosprawne technologie wykluczają możliwość ich dalszego 

funkcjonowania. Istniejący system kanalizacji sanitarnej kwalifikuje się do całkowitego 

unieczynnienia. 

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Teren objęty projektem stanowi obszar zainwestowania będący źródłem skażenia środowiska 
przyrodniczego. Nieoczyszczane ścieki odprowadzane do gruntu i wód gruntowych stanowią 
zagrożenie sanitarne dla  mieszkańców oraz dla całego środowiska. 
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Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne uniemożliwiają podłączenie lokalnego systemu 
kanalizacyjnego do zorganizowanego gminnego systemu kanalizacyjnego, którym ścieki 
odprowadzane są do grupowej oczyszczalni ścieków miasta Malborka. Główną przeszkodą jest 
oddalenie miejscowości o 6 km od najbliższych urządzeń grupowego systemu odprowadzania 
ścieków i wynikające z tego duże koszty budowy i ewentualnej eksploatacji tak długiej sieci 
przesyłowej.  
Analiza techniczno-ekonomiczna wskazuje jako rozwiązanie bardziej celowe budowę lokalnego 
systemu kanalizacyjnego z własną oczyszczalnia ścieków. 
Realizacja inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na 
terenie objętym  przedmiotowym działaniem.  

  2.3. Uwarunkowania techniczne. 

Sieć kanalizacyjną ze względu na ukształtowanie terenu planuje się w układzie grawitacyjno – 

ciśnieniowym wraz z przyłączami grawitacyjnymi do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych 

wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji i 

użytkowania istniejących sieci w czasie prowadzenia Robót.  

 

Celem przedsięwzięcia jest odbiór ścieków ze wszystkich wytypowanych budynków i ich 
transport do projektowanej oczyszczalni ścieków oraz zapewnienie oczyszczenia ścieków w 
stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami.                
 
Parametry pracy planowanego systemu kanalizacyjnego. 
 - Projektowana ilość obsługiwanych mieszkańców docelowo 300 (RLM). 
 - Obciążenie hydrauliczne przepompowni i oczyszczalni: 
                     Qdmax= 60 m3/d 
                     Qhmax= 10 m3/h= 2,8 dm3/s 
 – Zrzut oczyszczonych ścieków realizowany będzie do przyległego rowu przy  
             oczyszczalni.  
 

2.4. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową inwestycję należy  realizować, zgodnie z zakresem określonym w załączniku  

graficznym. Dopuszczalna jest uzasadniona zmiana lokalizacji inwestycji, zaakceptowana przez 
Zamawiającego.  
 

2.5. Uwarunkowania prawne 

Dla przedmiotowego zakresu projektu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Występuje więc konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Nie wymagane jest ze względu na długość planowanych sieci, nie 

przekraczającą wielkości 1 km, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, uzyska na rzecz Zamawiającego 

uzgodnienia oraz na ich podstawie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

od poszczególnych właścicieli. 
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2.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować 

oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza 

się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1939), przedsięwzięcie należy do kategorii określonej w § 

3. ust 1. pkt. 79 „INSTALACJE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW....  PRZEWIDZIANE DO OBSŁUGI 

LICZBY MIESZKAŃCÓW NIE MNIEJSZEJ NIŻ 400 RLM.....". Liczba mieszkańców obsługiwanych 

przez planowaną oczyszczalnię nie przekroczy liczby 400 RLM Zgodnie ze wskazanym przepisem 

dla tego rodzaju przedsięwzięć nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż 

trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych 

wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z 

pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn 

budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i 

ciągłe przemieszczanie się frontu robót, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji 

spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych.  

Planowana sieć KANALIZACYJNA stanowi sieć rozdzielczą i tym samym nie należy do kategorii 

określonej w § 3. ust 1. pkt. 81 „SIECI KANALIZACYJNE O CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1 km" i nie podlega procedurze oceny oddziaływania na 

środowisko. 

2.7. Ekologiczne cele Inwestycji 

Budowa kanalizacji sanitarnej z wysokosprawną oczyszczalnia ścieków pozwoli ograniczyć 

niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Likwidacja gospodarki ściekami komunalnymi w oparciu o niesprawne, nieszczelne urządzenia 

spowoduje ochronę gruntu i wód podziemnych. Realizacja projektu jest szczególnie istotna ze 

względu na lokalizacje terenu objętego opracowaniem w zakresie oddziaływania rzeki Nogat o 

szczególnych walorach przyrodniczych (Natura 2000). 

2.8. Społeczne cele inwestycji 

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz 
wysokosprawnej oczyszczalni zostaną zrealizowane przez odizolowanie społeczeństwa od 
przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co spowoduje podwyższenie 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego. Tereny zieleni  
Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegać będą w pasie dróg i ich poboczy oraz na 
terenach posesji prywatnych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Należy przewidzieć 
odnowienie zieleni niskiej w postaci trawników. 

2.9. Dostępność mediów 

Dla oczyszczalni ścieków i przepompowni zasilanie w energię elektryczną planuje się na 
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podstawie warunków wydanych przez Energa Operator. Uzyskanie w/w warunków jest po 

stronie Wykonawcy. Do oczyszczalni ścieków i przepompowni należy doprowadzić przyłącza 

wody, a zasilanie wykonać z wodociągu gminnego. 

2.10. Dostępność placu Budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami lecz 

nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę. 

2.11. Warunki gruntowe 

Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz ewentualny projekt prac 

geologicznych jest po stronie Wykonawcy. 

Teren zainwestowania leży na obszarze Żuław Wiślanych. Na terenie objętym opracowaniem 
projektowym występują zróżnicowane warunki wodno-gruntowe. Rzeźba tego terenu była 
kształtowana działalnością akumulacyjną rzeki Wisły. Budowa podłoża geologicznego w miejscu 
zainwestowania to utwory moreny dennej z zalegającymi utworami holoceńskimi i 
plejstoceńskimi. Holocen tworzą niekontrolowane nasypy i gleby oraz torfy, namuły, gliny i piaski 
próchnicze, piaski i żwiry rzeczne. Plejstoceń tworzą gliny i piaski gliniaste.  

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadło swobodne i napięte zależności od 
układów warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, na poziomie od 1 do 1,6 m ppt.   

Projektuje się posadowienie projektowanych sieci powyżej i poniżej linii występowania wody 
gruntowej. Posadowienie oczyszczalni planuje się w nasypie powyżej wód gruntowych.  

Głębokość przemarzania w rejonie zainwestowania wynosi 1,0 m ppt. 

Posadowienie projektowanych sieci należy przewidzieć na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

Dla wykonywania urządzeń podziemnych w pasach jezdni do zasypki wykopów należy używać 
gruntów niewysadzionowych odpowiednio zagęszczonych o grupie nośności G1. 

Napotkane w podłożu upłynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste należy usunąć na 
głębokość minimum 0,5 m poniżej posadowienia, ubytki uzupełniając podsypką żwirową z 
zagęszczeniem do Is>0,98. Upłynnienie może nastąpić także na skutek zalania wykopu 
fundamentowego wodą opadową. 

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin próchnicznych 
należy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. Pozostały w wykopie grunt należy zazbroić 
geowłókniną z warstwą pospółki z zagęszczeniem do Is>0,98. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012r. Poz. 462) stwierdzone warunki 
gruntowe należą do prostych. Napotkane grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litograficznie.  

W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych zakłada się konieczność 
odwadniania wykopów: - dla urządzeń liniowych przy pomocy pompy przeponowej,                                                           
- dla przepompowni przy pomocy igłofiltrów. 

Napotkane grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litograficznie.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
zasobów Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 

2.12. Zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub 

innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót 

ponosi Wykonawca w ramach prac i usług towarzyszących. 

 

 

2.13. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

 tymczasową i stałą przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robót 
tymczasowych i prac towarzyszących.  

2.14. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy  
w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakować i prowadzić zgodnie z „Projektem organizacji 
ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze 
i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robót tymczasowych i 
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prac towarzyszących. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

3.1. Urządzenia i armatura  

Wszystkie stosowane w projekcie urządzenia muszą posiadać niezbędną dokumentację, w tym 

dla urządzeń dla których to jest wymagane, atesty PZH, aprobaty oraz deklaracje własności 

użytkowych.  

Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i wysoką niezawodnością.  

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia powinny mieć 

zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie 

krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów 

renomowanych, mających ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w szczególności 

posiadających w Polsce autoryzowany serwis, działających w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy 

stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno 

być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową 

wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i urządzenia należy dostarczać ze skrzynkami zasilająco 

– sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) i instalacjami siłowo sterowniczymi. 

Wymaga się, aby skrzynki zasilająco-sterownicze pompowni posiadały obudowę odporną na 

działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP55 oraz 

ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego urządzenia 

było kompatybilne z AKPiA przyjętym na terenie działania PWiK STAR-WIK . 

 Należy przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń.  

Dla przepompowni i oczyszczalni nalezy zaplanować instalacje monitoringu zdalaczynnego 

stanowiącego nowy system monitoringu, możliwy do rozbudowy na terenie działania GZGKiM w 

Malborku. 

Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na 

rynku polskim. 

3.2. Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  

 nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

 zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową, 

 spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

3.3. Transport  

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  

 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów, 



                               PFU ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZAWAŁD 

 
 

   Strona 16 z 76 

 zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową.  

 podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w 

gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

3.4. Sposób prowadzenia robót  

3.4.1. Uwagi wstępne  

Obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno – 

użytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzór i Zamawiającego w ramach zadania 

projektem, polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami 

technicznymi. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i 

eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy maszyn, 

urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być wykonane jako DDP – dostawa towaru na 

miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to koszt rozładunku w miejscu 

przeznaczenia.  

3.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi dostarczyć, 

zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu powierzchni 

terenu objętego projektem jak i przyległych obiektów przed rozpoczęciem robót budowlanych 

oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić i przygotować teren, 

wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i innych 

obiektów liniowych oraz obiektów kubaturowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc do 

odkładania ziemi rodzimej, odwożenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z 

wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania 

urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie wody z wykopów Wykonawca uzgodni z 

właścicielem odbiornika. Koszty związane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie 

rozpoczęcia robót.  

3.4.3. Wykopy  

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o 
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ścianach obudowanych. Wykopy liniowe wykonywać częściowo wąskoprzestrzennie i częściowo 

szerokoprzestrzennie, w zależności od bliskiego sąsiedztwa innych urządzeń i obiektów. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek 

odłożony na odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej 

niedogodności i utrudnień w realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko 

wybrane przez Wykonawcę lub miejsce wskazane przez Inwestora. Wszystkie wykopy winny być 

zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów. Wymiary wykopów i dokładność 

wykonania wykopów powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999.  

Umocnienie wykopów  

W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy 

stosować umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane z 

bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowań systemowych składających 

się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.).  

 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje się 

odwodnienie wykopów przy pomocy pompy przeponowej lub igłofiltrów.  

 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 

Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 

uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Wykop należy 

zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie z 

przeznaczeniem terenu. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z: 

- rur układanych w przygotowanych wykopach Ø160-200 PP kanalizacyjnych  SN=10 kN/m2,  
  gładkościennych litych jednorodnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1852 o połączeniach  
  kielichowych; 
- rur PE Ø250 mm stosowanych do budowy sieci metodą bezwykopową. 
- studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø 400-425 na przyłączach; 
- studni rewizyjnych sieciowych z tworzyw sztucznych Ø630-100 mm lub z kręgów betonowych  
 1000mm; 
Przekroczenie pasa drogi powiatowej wykonać w rurze ochronnej PE. 

Dla odprowadzenia ścieków z zabudowy mieszkaniowej i usługowej w niniejszym opracowaniu 
przyjęto następującą zasadę: 

1. Projektowany przykanalik (przyłącze) doprowadzić ze spadkiem min. 1,5 %, max 20 % do 
studni włączeniowej na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokościowym. 

2. Rzędne projektowanych przyłączy dostosować do rzędnych istniejących wyjść przykanalików 
z budynków oraz projektowanych kanałów sanitarnych. 

3. Przyłącza doprowadzić do ściany zewnętrznej budynku i połączyć z istniejącymi instalacjami 
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wewnętrznymi.. 

4.2. Rurociągi kanalizacji tłocznej 

Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków segmentowych 
polietylenowych PE SDR 17 system - 100 (PN10). Jako metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie 
doczołowe i elektrooporowe 

Przekroczenie pasa drogi powiatowej przewidziano w rurach ochronnych PE DSR11 
wprowadzonych na projektowane rzędne posadowienia metodą przewiertu sterowanego. 

Na załamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywane będą 
bezpośrednio w wykopie w sposób zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną ścianę 
wykopu. Przed ułożeniem betonu powierzchnię rur i kształtek zabezpieczona zostanie warstwą 
folii budowlanej. 

W najwyższych punktach sieci przewiduje się zawory odpowietrzające, a w najniższych 
punktach kanalizacji tłocznej – studnie umożliwiające odwodnienie. 

Na wylocie rurociągu tłocznego, na terenie oczyszczalni ścieków przewidziano studnię 
rozprężną. 

4.3. Przybliżone wartości parametrów sieci kanalizacyjnej 

 

 Sieci grawitacyjne Ø200x 5,9mm SN 8 PVC: L= 548 mb        

 Sieci grawitacyjne z rur Ø250x 5,9 - PE100 SDR 17 (250 x 5,4 mm):L=90 mb 

 Przyłącza kwalifikowane z rur PVC Ø160-200 mm, SN 8: L=  ok. 57,5 mb 

 Przyłącza niekwalifikowane z rur PVC Ø160-200mm, SN 8: L=151,5 mb 

 Sieci tłoczne PE100 SDR 17 (90 x 5,4 mm): L=340 m mb 

 

Uwaga: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie 
pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu i podlegają weryfikacji na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej. 

4.4. Studnie rewizyjne 

o Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 

Przewiduje się wszystkie studnie rewizyjne i montażowe na sieci wykonać jako studnie 
żelbetowe (betonowe)  1200-1500mm w/g KB 4-4.12.6.1(16) oraz w/g KPED Transprojekt – 
02.03. Do zabudowy studni stosować kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą 
klejącą. Dolny krąg musi być monolitycznie połączony z dnem studni. 
Dla studni usytuowanych w pasie drogowym stosować włazy żeliwne typu ciężkiego, klasy D400 
w/g PN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 z pierścieniami żelbetowymi – odciążającymi. Dla 
studzienek poza pasem drogowym stosować włazy żeliwne klasy C250 w/g PN-80/H-74051.02. 

Studzienki należy zewnętrznie gruntować.Przejścia rur PP przez ściany studni należy wykonać w 
tulejach ochronnych, systemowych, osadzonych fabrycznie. 
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 Studnie należy montować na ławie betonowej gr. 25cm, przykryć płytą żelbetowa, opartą na 
pierścieniu betonowym odciążającym. Studnie przykryć włazem żeliwnym Ø 600 typu ciężkiego. 
W studni zamontować stopnie włazowe żeliwne. 

o Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych 

Przewiduje się studzienki z polipropylenu PP (lub PE, PVC) z żeliwnym włazem o nośności 40t (w 
drogach) lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach zielonych. 

W miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, należy przewidzieć montaż studzienek z 
włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. 

Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg (wg odrębnego opracowania - 
projektu branży drogowej) i terenu zabudowanego, a dla pozostałych terenów przyjąć 
wyniesienie ponad teren na wysokość 0,1-0,3 m. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach 
ornych powinny zostać zabezpieczone dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie 
przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. 

Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić całkowitą szczelność, 
odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do wód 
gruntowych.  

4.5. Studnie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających  

W najwyższych punktach sieci zaprojektować studzienki z kręgów betonowych 1200, w 
których należy zainstalować zawór napowietrzająco-odpowietrzający. Przed zaworem 
napowietrzająco-odpowietrzającym zamontować zasuwę nożową odcinającą. Studnie wykonać 
jako szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN 600 typu ciężkiego 
(40t) z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, skonstruowane specjalnie dla mediów  
o zaburzonym przepływie, zanieczyszczonych częściami stałymi i materiałami blokującymi muszą 
być przystosowane do współpracy z instalacją napowietrzająco płuczącą przepompowni 
ścieków.  

4.6. Studnie rozprężne 

W miejscu włączenia się przewodu tłocznego do grawitacyjnego montować należy studnię 
rozprężną, z których dopiero następuje odpływ ścieków do kanalizacji grawitacyjnej.  
 
Studnie rozprężne wykonać jako urządzenia fabrykowane, systemowe z PE o DN=800-
1000mm, wyposażone w króciec do podłączenia przewodu tłocznego i grawitacyjnego. 
Podstawa studni z okrągłym dnem. Wlot po stycznej w ścianie studni, wylot centralnie z 
podstawy. Wlot wyżej niż wylot. Konstrukcja zapobiegająca wyporowi studni przez wodę 
(poziome użebrowanie). 

Studnie wykonać jako szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN 600 
typu ciężkiego (40t). Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne.  
Usytuowanie studni musi zapewnić dojazd samochodu ciężarowego „Wuko” o dopuszczalnej 
masie całkowitej 18 ton. 

4.7. System zapobiegający rozprzestrzenianiu się odorów 

Z uwagi na możliwość wydostawania się odorów z sieci kanalizacyjnej do atmosfery, należy 
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zastosować filtry eliminujące w znacznym stopniu zawartość złowonnych zapachów. Filtry takie 
należy zainstalować przy włazach studnia rozprężnej i przepompowni ścieków.  

W przepompowni zamontować filtr kominkowy na przewodzie DN 100, stanowiącym wentylację 
zbiornika. Dopuszcza się zastosowanie wkładów filtracyjnych chemicznych lub z węglem 
aktywnym, pod warunkiem zapewnienia równie wysokiej skuteczności usuwania związków 
złowonnych. Obudowa wszystkich filtrów musi być wykonana z HDPE lub z innego materiału 
odpornego na korozję, np. stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej. 

Przy studni rozprężnej stosować filtr podwłazowy. 

4.8. Przepompownia ścieków 

4.8.1. Dane ogólne 

o Lokalizacja 

Spływające z lokalnego systemu kanalizacji grawitacyjnej ścieki, przepompowywane będą za 
pomocą przepompowni ścieków wyposażonej w pompy zatapiane. 

Przepompownię przewidziano na wydzielonym terenie z działki 23/21. 

o Zagospodarowanie terenu 

Teren przepompowni, jak i obszar na odległość do 1,5m od ogrodzenia pompowni należy 
wyrównać. W granicach ogrodzenia przewiduje się wykonać zabudowę z kostki brukowej gr. 6 
cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, podłoża z kamienia drogowego, w 
obrzeżach trawnikowych zatopionych 8x30 cm. Po wykonaniu robót ziemnych powierzchnię 
poboczy i skarp należy pokryć warstwą humusu o grubości min. 5 cm i obsiać mieszanką traw 
niskich. Wydzielony teren przepompowni należy ogrodzić panelami ogrodzeniowymi prostymi. 
Panele powinny być osadzone na profilu prostokątnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi. 
Cokół ogrodzenia należałoby wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 15x30x74 cm, 
lub z wylać z betonu zwykłego B 7,5 o wymiarach 20x30 cm na fundamencie o wymiarach 20 x 
80 cm. W celu zwiększenia stabilności słupków trzymających bramę wjazdową połączyć je ze 
sobą drutem stalowym. Ogrodzenie powinno być wyposażone w typowe wrota stalowe, z pasem 
dolnym z blachy o wysokości 25 cm, posiadające możliwość założenia kłódki zamykającej.  

Na terenie pompowni zaprojektowano lampę oświetlenia zewnętrznego. Planuje się wykonanie 
kabli zasilających szafki sterownicze z zalicznikowych instalacji. Przy zbiorniku pompowni 
zamontować żurawik na fundamencie betonowym do podnoszenia i opuszczania pomp.  

Przepompownię przystosować do zasilenia awaryjnego z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. 

o Nawierzchnie utwardzone 

Przed przepompownią oraz jako zjazd przewidzieć powierzchnię utwardzoną umożliwiającą 
dojazd samochodu ciężarowego „Wuko” o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. Nawierzchnie 
należy ułożyć ze spadkiem min. 2% w kierunku terenów zielonych. Kostka przed zawibrowaniem 
powinna być wyżej o ok. 1 cm od planowanego poziomu. Wibrowanie należy przeprowadzać 
wibratorem z podkładką gumową, aż do momentu uzyskania stałego poziomu kostki. Fugi 
należy wypełnić suchym, drobnym piaskiem, a powierzchnię kostki dokładnie oczyścić. 
Konstrukcję nawierzchni dla ruchu pieszego, przyjęto następująco: 
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 warstwa ścieralna: kostka betonowa 8 cm; 
 podsypka cementowo - piaskowa: 3 cm; 
 podbudowa zasadnicza: 12cm grunt stabilizowany cementem (2,5MPa). 

Jako krawężniki zastosować obrzeża chodnikowe 6x25x100cm. Krawężniki posadowić na ławach 
betonowych (B20). 
Konstrukcję nawierzchni dla drogi dojazdowej przyjęto następująco: 

 warstwa ścieralna: kostka betonowa 8 cm; 
 podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm; 
 podbudowa zasadnicza: 36cm kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny stabilizowane 

mechanicznie z 3% dodatkiem cementu. 
Jako krawężniki zastosować należy krawężniki betonowe proste 15x30x100cm. Krawężniki 
betonowe należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm oraz ławie z oporem z 
betonu B20. 

o Oświetlenie 

Na terenie pompowni  zaprojektowano lampy oświetlenia zewnętrznego - oprawy oświetleniowe 
150W na słupach stalowych zasilane z rozdzielni przepompowni. Oświetlenie przepompowni 
będzie sterowane poprzez wyłączniki zmierzchowe. Planuje się wykonanie kabli zasilających 
szafki sterownicze z zalicznikowych instalacji. 

4.8.2. Wymagania szczegółowe przepompowni 

Pompownię wyposażyć w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. 
Jedna z pomp jest urządzeniem awaryjnym. 

Przepompownia dostarczona będzie na plac budowy jako kompletne urządzenie z 
wyposażeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabiną włazową. 

W przepompowni stosować pompy zatapiane z wolnym przelotem o mocy. Należy przewidzieć 
montaż układu przepłukiwania rurociągu tłocznego z nasadą do przyłączenia węża.  

Montaż pomp przewidziano za pomocą zestawu sprzęgającego, który umożliwia, w razie 
konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do 
ścieków, z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do 
wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu. Układ taki umożliwia 
montaż i demontaż pomp bez konieczności wchodzenia do zbiornika pracowników obsługi. 

Przyjęto wykonanie rurociągów tłocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych 1.4301. Na 
rurociągach, za każda pompą zamontowane zostaną w kolejności: zawory kulowy zwrotny i 
odcinający. Armaturę w pompowni projektuje się w wykonaniu z żeliwa. Przyjęto armaturę 
kołnierzową. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. Zasuwa odcinająca 
obsługiwana z poziomu terenu. 

Przepompownie wyposażyć w drabinę włazową w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.  

W komorze przepompowni umiejscowić wyłączniki pływakowe (dwie sztuki) i sondę - 
hydrostatyczną zawieszoną na łańcuchu ze stali nierdzewnej z obciążnikiem. 

Zbiornik przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu.  

Parametry zbiornika polimerobetonowego: średnica wewnętrzna Dw=1500 mm . Grubość 
ścianek zbiornika ma wynosić   dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm. Komorę studzienki o 
przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość 
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komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla 
uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju 
epoksydowego."Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy 
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od 
„polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne 
połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych 
grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na 
mniejsze koszty transportu oraz montażu. Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji 
polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie 
ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i 
nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 

WYMAGANE PARAMETRY: 
Ciężar właściwy [ ] 2300 kg/m3  
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 
Ścieralność max. = 0,5 mm 
Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm                                                                                       
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃] 
Współczynnik Poissona [ν] 0,23 
Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 
 

Zbiornik pompowni posiada fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną nawiewną i 
wywiewną (kominek wentylacyjny  110  – 2 szt.) w wykonaniu ze stali nierdzewnej/PVC. 
Kominek wywiewny wyposażyć w filtr węglowy antyodorowy. 

Przykrycie zbiornika pokrywą  z włazem w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Zaprojektowano właz 
z zamknięciem, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych (właz podwójny zamykany 
na kłódkę, w tym właz zewnętrzny pełny ze stali nierdzewnej oraz właz wewnętrzny wykonany 
jako krata antywłamaniowa). 

Zbiornik przepompowni należy posadowić w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na 
warstwie betonu klasy B-15 o grubości 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubości 30 
cm, lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z 
zagęszczeniem do Is=1,0 (zastosować odpowiednio do warunków wodno-gruntowych w 
poziomie posadowienia). W razie konieczności fundament betonowy. Przed wykonaniem wykopu 
do montażu pompowni, wokół jej lokalizacji należy zabić ścianki szczelne stalowe. 

W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych w poziomie posadowienia, grunt, po 
częściowej wymianie na pospółkę żwirową, zazbroić geomembraną.  

Przepompownię przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego.  

Do zasadniczych elementów pompowni należą min: 
- Pompa zatapialna – 2 szt., 
- Podest obsługowy- stal nierdzewna  
- pokrywa betonowa do studni DN1500 
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- kominek wentylacyjny nawiewny – DN100 - 1szt. 
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- kominek wentylacyjny wywiewny z biofiltrem – DN100 - 1szt. 
- właz wejściowy z zamknięciem - stal nierdzewna  
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 
nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe kolanowe  DN80 szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku  
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- deflektor 
- skosy technologiczne 
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków z dwoma pływakami, 
Szafka sterowniczo-zasilająca + sygnalizatory pływakowe + sygnalizacja świetlno-dźwiękowa 
1szt. 
 
Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania pracą pompy o rozruchu bezpośrednim. 
 

o Zasilanie energetyczne przepompowni  

Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie poprzez: 

- wolnostojącą szafkę rozdzielczo-pomiarową;  

- linię kablową zalicznikową dla zasilania projektowanego obiektu. 

Instalację elektryczna od miejsca dostarczania energii projektować i wykonać jako instalacja 
kablowa podziemna. Zasilanie przepompowni od ZK wykonanać w układzie TN-S z dodatkowym 
przewodem ochronnym PE.  

Szczegóły dotyczące zasilania przepompowni realizować wg warunków technicznych wydanych 
przez Zakład Energetyczny. 

 

4.8.3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o 
moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa szafy sterowniczej:  
 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 

promieniowanie UV 
 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
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 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 
bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 

b) Urządzenia elektryczne:  
 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 

wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 
 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
 wyłącznik główny 63A 
 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat 

Jakości ‘CE’. 
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c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 
 Wejścia (24VDC): 
 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
 potwierdzenie pracy pompy nr 1 
 potwierdzenie pracy pompy nr 2 
 awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
 kontrola pływaka suchobiegu 
 kontrola pływaka alarmowego – przelania 
 kontrola rozbrojenia stacyjki 
 wejścia analogowe (4…20mA): 
 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 
 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
 załączanie pompy nr 1 
 załączenie pompy nr 2 
 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
 załączenie rewersyjne pompy nr 1 
 załączenie rewersyjne pompy nr 2 
 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 
 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

4.8.4. Wytyczne wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
a) Wyposażenie: 
 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych z 
istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 
 12 wyjść binarnych 
 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
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 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 
przekładników prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 
przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
 wejścia licznikowe 
 kontrolki: 

 zasilania sterownika 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 
 stopień ochrony IP40 
 temperatura pracy: -20o C...50o C 
 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
 moduł GSM/GPRS/EDGE 
 napięcie zasilania 24VDC 
 gniazdo antenowe 
 gniazdo karty SIM 
 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 

b) Możliwości: 
 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego 
operatora GSM w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
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- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 
 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę 
niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w 
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków mają być objęte rozbudową istniejącego 
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 
zainstalowany i funkcjonuje w  STAR-WIK Sp. z o.o. Starogard Gdański. 

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z 
istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez 
naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji 
Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci 
kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie 
może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania 
dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na 
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bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno ściekowych oraz  
kosztów z tym związanych.  

4.9. Przejścia przez nieruchomości prywatnych właścicieli 

Przejście sieciami i przyłączami przez działki należące do prywatnych właścicieli realizować w 

sposób jak najmniej uciążliwy. Teren w miejscu prowadzenia robót, po ich wykonaniu, 

przywrócić do stanu pierwotnego. Przed rozpoczęciem robót, termin ich wykonywania uzgodnić 

z właścicielami działki. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Inwestora zgody 

właścicieli gruntów na lokalizacje urządzeń oraz zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

 

4.10 . Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym 

          4.10.1. Sieć  kanalizacji tłocznej  

 

Przejście pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi 

Przejścia pod drogami należy wykonać metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego np. 
Wiertnicą PICOLO Typ PK 6. W tym celu jako rurę przewodową wykorzystać odcinki rur 
przewiertowych typu PE-100 RC  lub rurę przewodową wciągnąć w rury osłonowe PEHD SDR11. 
Rury PE-100 RC  wykonane są z PE 100 w płaszczu ochronnym. Jako metodę łączenia rur PE 
przyjęto zgrzewanie doczołowe. Średnice rur i długości  zawarto w zestawieniu materiałów i na 
rysunkach. 

 

           4.10.2 Kanalizacja grawitacyjna 

Przejście pod drogami 

Przejścia kanalizacją sanitarną grawitacyjną pod drogą powiatową przyjęto metodą sterowanego 

przewiertu bez naruszania konstrukcji nawierzchni .  W pozostałych przejściach pod drogami 

osiedlowymi rury układać w otwartych wykopach. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne przy skrzyżowaniach z projektowanymi rurociągami 
zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=2,0m.  
Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień użytkowników 

istniejącego uzbrojenia. 

Zabezpieczenie zieleni 

W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, wykopy 

wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na 

całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed 

wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy 
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okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć 

preparatami grzybobójczymi. 

 

4.10.3. Oczyszczalnia ścieków 

 

 Opis rozwiązania 

Aby zapewnić najwyższą skuteczność oczyszczania projektuje się oczyszczalnię z obrotowym 
/ tarczowym złożem biologicznym obsługującą do 300RLM. Rozwiązanie mieści się w dwóch 
równoległych, niezależnych modułach posiadających zintegrowane części osadnikowe. Każdy moduł 
zawiera odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, cztery 
strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Dobrany układ może przyjąć maksymalnie 
18kg BZT5 na dobę i do 60m³/d ścieku. W module tlen na obrotowe złoże dostarczany jest 
dzięki motoreduktorowi mocy 370W. Zbiornik każdego modułu wykonany jest z GRP- żywicy 
poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko 
ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji 
przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- 
gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 

Dobrane rozwiązanie gwarantuje elastyczną pracę i osiągnięcie pełnej skuteczności działania 
już przy dopływach 10-30% co gwarantuje możliwość sukcesywnej rozbudowy sieci oraz 
elastyczność pracy przy zmiennych dopływach. Dodatkowo rozwiązanie daje możliwość odłączenia 
pojedynczego bloku np. w przypadku awarii i skierowanie pełnego strumienia na pozostałe bloki.  

Dobrane rozwiązanie nie wpływa na otoczenie pod względem uciążliwości odorowej oraz 
akustycznej. 

 Osadnik wstępny  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również 
niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być usuwany co ok. 90 dni. 
Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do komory dawkowania ścieku. 

 System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a 
wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do strefy dysków. 
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku 
wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

 Złoże tarczowe 

Tarcze znajdujące się w tej strefie wykonane są z polipropylenu i są częściowo zanurzone w 
ściekach. Ruch powodowany jest przez dwa silniki z przekładnią o mocy 370W każdy. Prędkość 
można regulować w zależności od lokalnych warunków. Obrót tarcz umożliwia absorpcję tlenu do 
tworzącej się biomasy, składającej się  
z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała 
wysokowydajna strefa oczyszczania. 

Aby zagwarantować najwyższą skuteczność przy różnych dopływach strefa tarcz składa się z 
czterech elementów. Wał wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z czterech części, między 
którymi występują nowoczesne łożyska z automatycznymi smarownicami i układem 
wysprzęglającym. 

 

 Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co ok. 90 dni. 
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Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- między osadnikiem 
wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia 
złoża. 

 Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy 
pompy recyrkulacji- sterowany czasowo. O awarii urządzenie będzie informowało eksploatatora 
poprzez sygnalizację GSM oraz alarm wizualny i dźwiękowy. 

 Parametry 

 Układ składa się z dwóch równoległych modułów. Parametry techniczne obu modułów 
przedstawia tabela poniżej. 
             
Tabela 5. Parametry technologiczne oczyszczalni ścieków 

LP. Dane Jednostka Dwa moduły 

1. Materiał - GRP  

2. Ilość zbiorników szt. 1 

3. Technologia  - Obrotowe/tarczowe 

złoże biologiczne 

4. Maksymalna ilość ścieku w ciągu 

doby 

m³/d 60 

5. Maksymalny dzienny ładunek 

BZT5 

Kg 18 

6. Zasilanie 3-faz. V 400 

8. Moc silnika napędzającego złoże  W 2x370 

9. Moc pompy zawracania osadu 

(praca cykliczna) 

W 1x250 

10. Powierzchnia zabudowy  m² 33 

11. Sprężarka / elektrozawory / 

dyfuzory 

- Brak 

12. Recyrkulacja osadu - TAK 

13. Zintegrowany osadnik wstępny, 

wtórny 

- TAK 

14. System dawkowania ścieku - TAK 
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Schemat blokowy ciągu technologicznego 

 

 

Rysunek 2. Schemat technologiczny oczyszczania ścieków 

Wymiary, rysunki 

 

Rysunek 3. Przekrój podłużny 

 

Rysunek 4. Widok z góry 

 

Rysunek 5. Widok z boku 
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Transport i składowanie  

Dobrane urządzenie dostarczone na miejsce budowy musi być kompletne: gotowy do 
instalacji zbiornik, pokrywa oraz panel błędu. Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia 
podczas dostawy i montażu. Zbiornik wykonano z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 
(GRP), dzięki czemu są lekkie, łatwe w transporcie i instalacji. Dopuszcza się dostarczenie lub 
wykonanie zbiornika wg. innej technologii, np. żelbetowej pod warunkiem zaakceptowanego 
projektu technologicznego przez Zamawiającego. 

Przy składowaniu i transportowaniu urządzenia należy się upewnić, że miejsce 
składowania pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotów. Urządzenie umieszcza 
się na poziomym i równym podłożu, na jego podstawie i przy równomiernym podparciu. 

 Lokalizacja, uwagi ogólne 

Oczyszczalnia musi być zainstalowana na poziomie umożliwiającym podłączenie 
przyłącza dopływowego i odpływowego. Urządzenie powinno być zainstalowane w taki sposób, 
aby dolna powierzchnia pokrywy znajdowała się co najmniej 65 mm powyżej poziomu 
otaczającego gruntu. W przypadku konieczności zagłębienia jednostki głębiej, należy podjąć 
środki uniemożliwiające zalanie jej przez spływ wód powierzchniowych. 

Aby umożliwić okresowe serwisowanie urządzenia, należy pozostawić wokół niego wolny 
i wyrównany pas terenu o szerokości minimum 1 metra, a także odpowiednią przestrzeń 
pozwalająca na zdjęcie pokryw. 

Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika powinien obowiązywać 
zakaz parkowania pojazdów w odległości mniejszej niż głębokość zbiornika. 

Pokrywy nie są odpowiednie do chodzenia po nich. W razie konieczności urządzenie 
należy ogrodzić. 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja kanalizacyjna musi być odpowiednio 
wentylowana. Aby zapewnić dopływ powietrza niezbędny do rozwoju błony biologicznej na 
złożu tarczowym oraz zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachów 
niezbędne jest wykonanie sprawnej i szczelnej wentylacji wysokiej. Przepisy regulują jak 
powinna ona wyglądać w zależności od rodzaju budynku.  

 Instalacja elektryczna 

Konieczne jest zapewnienie właściwego zasilania elektrycznego, zgodnego z przepisami 
dotyczącymi instalacji elektrycznych. Możliwe jest zamówienie urządzeń z zasilaniem 1-fazowym 
lub 3-fazowym. 

Tabela 6. Wytyczne elektryczne dla oczyszczalni ścieków 

Moc znamionowa silnika [W]  1 faza (OPCJA) 2x 370W 

3 fazy 2x370W 

Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 250W 

 

Oczyszczalnie muszą posiadać alarm utraty obrotów informujący użytkownika o braku  

obrotów wału.  

 Instalacja 

Poniżej przedstawione są warunki instalacji w przypadku występowania gruntów 
nośnych- stabilnych  
i przy poziomie wód gruntowych poniżej dna zbiornika. W przypadku wystąpienia gruntów 
niestabilnych oraz wysokiego poziomu wód gruntowych (poniżej podstawy zbiornika) zaleca się 
skonsultowanie konstrukcji płyty oraz instalacji z uprawnionym konstruktorem. 

Głębokość wykopu musi umożliwiać wstawienie do niego urządzenia z uwzględnieniem 
300mm pod płytę betonową. Płyta powinna być dobrana do warunków na miejscu instalacji 
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oraz szersza w każdym punkcie o minimum 200mm aniżeli wymiar zbiornika w rzucie. Przed 
przystąpieniem do opuszczania zbiornika należy upewnić się, że jest ona pozioma oraz na płycie 
nie znajdują się kamienie lub inne materiały mogące uszkodzić zbiornik. Dopuszczalna różnica 
poziomu sprawdzając na wale to 5mm. W razie potrzeby należ ponownie wypoziomować 
zbiornik. 

Wykop wokół zbiornika musi przewidzieć przestrzeń o szerokości ok 500mm na 
wypełnienie betonem. Poniżej znajdują się wytyczne dot. specyfikacji betonu. 

 
Tabela 7. Ogólna specyfikacja betonu dla montażu zbiorników oczyszczalni ścieków 

 

 

 

Przed przystąpieniem do wypełniania betonem należy wypełnić zbiornik wodą do poziomu 1 

metra zarówno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i wtórnej (od rury wylotowej). 

Różnica poziomu nie powinna być większa nić 250mm. 

 Betonową zasypkę powinno wykonywać się warstwami ok. 500mm zalewając jednostkę 

wodą. Poziom wody powinien być o ok. 250mm większy, aniżeli zasypki wokół zbiornika. Do 

ubijania nie można stosować zagęszczarek mechanicznych, młotów wibracyjnych itp. Zasypkę 

betonową należy zakończyć na poziomie tuż poniżej rury odpływowej.  

 Po podłączeniu przyłączy- dopływ ścieku, odpływ ścieku oczyszczonego oraz 

doprowadzeniu przewodu zasilającego poprzez dławik, należy kontynuować wykonywanie 

zasypki do poziomu gruntu tak, aby krawędź zbiornika (NIE POKRYWY) znajdowała się ok 

65mm od poziomu terenu. Ta ostatnia warstwa może być wykonana z betonu lub luźnego 

kruszywa- np. żwiru. 

 Uruchomienie należy przeprowadzić w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub 

przez autoryzowany serwis. 

 Wpływ na środowisko 

Zaprojektowana oczyszczalnia musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) stawiane ściekom 

oczyszczonym z oczyszczalni poniżej 2000 MR odprowadzanym do wód powierzchniowych 

płynących.  Zastosowana metoda obrotowego złoża biologicznego nie posiada dodatkowych 
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dmuchaw, a napowietrzenie następuje poprzez obrót tarcz. Takie rozwiązanie minimalizuje 

zjawisko powstawania bioaerozoli. 

 Uciążliwość odorowa: minimalna, 

 Uciążliwość energetyczna: minimalna, 

 Uciążliwość akustyczna: minimalna, 

 Uciążliwość mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole. 

 

 Parametry równoważności 

Dopuszcza się oczyszczalnie ścieków spełniające poniższe parametry: 

-maksymalny ładunek zanieczyszczeń, na jaki oczyszczalnia jest projektowana- nie mniej 
niż 18 kg BZT5/d  

-maksymalna przepustowość, na jaką oczyszczalnia jest projektowana- nie mniej niż 
90m3/d 

-technologia oczyszczania ścieków- obrotowe złoże biologiczne (nie dopuszcza się 
zmiany technologii) 

-materiał wykonania zbiornika- GRP lub stal kwasoodporna (nie dopuszcza się 
zbiorników betonowych, oraz PE) 

-wymagana liczba ciągów technologicznych- conajmniej 2 

-maksymalna liczba zbiorników oczyszczalni- 2 

-maksymalna moc zainstalowanych urządzeń na oczyszczalni- 2,5 kW 

 

 Odbiornik ścieków  

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów melioracji szczegółowej w dorzeczu 
rzeki Nogat.  

 Skład ścieków oczyszczonych 

BZT5 – 25 mg O2/l albo 70-90% redukcji, 

ChZTCr – 125 mg O2/l albo 75% redukcji, 

Zawiesina ogólna – 35 mg/l albo 90% redukcji, 

Azot ogólny – 15 mg/l, 

Fosfor ogólny – 2 mg P/l. 

Uwaga: Na etapie opracowywania projektów technicznych należy dobór urządzeń 

oczyszczających poprzeć stosownymi obliczeniami. 

 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1. Projektowanie  

1. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i 

materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), 

wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

robót, a w szczególności: 
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a) uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia, 

b) po uzgodnieniu dokładnej lokalizacji przepompowni głównych wykonać badania 

geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania 

projektu i późniejszej realizacji Robót 

c) wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej 

uzgodnić optymalną trasę i usytuowanie odgałęzienia do granicy nieruchomości 

gruntowej z Właścicielem posesji oraz z Zamawiającym. Odgałęzienie winno być 

zakończone studzienką rewizyjną. 

d) jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Dokumentacji 

Projektowej były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Nadzór, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa nie 

spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej, 

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:  

 informacje na temat zastosowanych materiałów,  

 dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia obiektów i rurociągów,  

 warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektów i przewodów: obsypki, zasypki z 

podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia, 

 opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych, 

 opis wpływu obiektu budowlanego na środowisko, 

 badania geotechniczne podłoża w wymaganym zakresie z szczególnym uwzględnieniem 

pod przepompowniami,  

 obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

 technologię wykonania robót, 

 zestawienie materiałów. 

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje: 

 branża sanitarna:  

o sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowniami, 

o przepompownie wraz z wyposażeniem, 

o zabezpieczenie odorowe obiektów, 

 branża architektoniczno – budowlana, konstrukcje: 

o posadowienie projektowanych obiektów budowlanych, 

o odwodnienie wykopów, 

o roboty ziemne, 

o zagospodarowanie terenu, 

 branża elektryczna:  

o wewnętrzna linia zasilająca (WLZ),  

o instalacje elektryczne wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, 

o instalacje uziemiające i wyrównawcze, 

o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych(w zakresie ustalonym z 

eksploatatorem sieci), 

 branża drogowa: 
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o odtworzenie nawierzchni, 

o projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 

 

 

2. Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie:  

a) Projekt Budowlany  

Sieci kanalizacyjnej z przyłączami, przepompownią ścieków opracowany zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez Inwestora oraz decyzją celu publicznego, na którą przygotuje wnioski. Wykonawca 

wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 

szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra 

transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462).  

Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym. 

Wykonawca co najmniej dwa razy w miesiącu winien zorganizować w siedzibie 

Zamawiającego spotkanie robocze dotyczące opracowywanego projektu. Ponadto  

przekazywać Nadzorowi i Zamawiającemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego sie procesu projektowania.  

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Nadzór kompletny Projekt 

Budowlany:  

 Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)  

 Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)  

Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i/lub dokona zgłoszenia robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. Wykonawca 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże:  
 Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginały 

opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę oraz 1 
kopię opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) 
oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu 
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę, 

 Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu 
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji 
elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do 
pozwolenia na budowę. 

 

 

b) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 

c) Dokumentacja Techniczna i wykonawcza 

Projekty techniczne w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb 

wykonawstwa Projektu Budowlanego.  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia 

na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Nadzorowi i 
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Zamawiającemu wszystkie elementy projektów technicznych i wykonawczych, obliczenia, 

rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Dokumenty te 

podlegać będą sprawdzeniu przeglądowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez Nadzór i 

Zamawiającego. Projekt wykonawczy obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich 

elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, 

szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów. Wykonawca 

zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.  

Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

 

d) Dokumentacja Powykonawcza 

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Treść tej 

dokumentacji przedstawiać będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. 

Nadzór musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed rozpoczęciem 

odbioru i prób końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w 

trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, by ich zakres, 

forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

e) Protokoły, prób i sprawdzeń 

Wymagane jest by wszelkie protokoły, próby i sprawdzenia zostały pozytywnie 

zaopiniowany przez Nadzór. 

f) Instrukcje bhp, ppoż., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe 

g) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów sieci i przepompowni. Instrukcja 

obsługi i konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający mógł 

prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcja zostanie 

przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 1 miesiąc 

przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego. Nadzór może zażądać wprowadzenia 

zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. 

Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych.  

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:  

 wyczerpujący opis działania kanalizacji  i wszystkich jej elementów składowych w 
szczególności przepompowni,  

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postępowania w sytuacjach 
awaryjnych,  

 procedury lokalizowania awarii, 
 wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  

o Nazwę i dane producenta i serwisu,  

o Model, typ, numer katalogowy,  

o Podstawowe parametry techniczne,  

o Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

użytkownika obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które 

mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku 

zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany, o DTR w języku polskim oraz 
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karty gwarancyjne, katalog części zamiennych, fabryczne instrukcje napraw. 

 

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane 

zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania sieci i przepompowni do eksploatacji.  

 

4. Akceptacja wszystkich Dokumentów przez Nadzór oraz Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym realizacji przedmiotu Zamówienia, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

5. Forma i ilość dokumentacji  

Projekt budowlany zgodnie z punktem 2 a. Pozostała dokumentacja w ilości 3 egzemplarzy. 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres opracowania w 

znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność. Obliczenia i opisy w wersji 

papierowej powinny być dostarczone w formacie A4. 

Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku 

rysunków w PDF i DWG. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana 

w formie zapisu na płytach kompaktowych. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio 

oznakowany.  

5.2. Roboty 

Wykonawca wykona  sieć kanalizacyjną i przepompownie oraz oczyszczalnię ścieków zgodnie z 

zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego dokumentacją projektową.  

W szczególności wykonane zostaną:  

 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

 zaplecze budowy, 
 doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
 ogrodzenia tymczasowe, 
 drogi dojazdowe do obiektów, 
 urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.  

 

2. Prace rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących obiektów z siecią 

kanalizacyjną i wodociągową w miejscu układania sieci. Usunięcie krzewów i pozostałej zieleni 

kolidującej z trasą sieci. Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe 

składowisko wykonawcy.  

 

3. Usunięcie kolizji – usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

5. Roboty technologiczne, sanitarne 

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej:  

 wykonanie rurociągów ciśnieniowych kanalizacyjnych,  

 wykonanie rurociągów grawitacyjnych, 
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 wykonanie przyłączy wodociągowych do przepompowni i oczyszczalni,  

 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. 

Sieciowe obiekty technologiczne:  

 montaż przepompowni ścieków, 

 montaż studni rewizyjnych, połączeniowych. 

 montaż fabrykowanej oczyszczalni ścieków 

 

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 

 wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjnej pod nadzorem służb 

Zamawiającego, 

 wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na 

składowisko. 

 

7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków i oczyszczalni: 

 wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowo-pomiarowego ZK-P do 

szafy zasilająco – sterowniczej, 

 wykonanie szafy zasilająco – sterowniczej, 

 montaż, zasilenie i podłączenie szafki sterowniczej przepompowni, 

 wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni, 

 wykonanie oświetlenia terenu, 

 instalacja AKPiA przepompowni (w zakresie ustalonym z eksploatatorem sieci). 

  

8. System monitoringu przepompowni ścieków wraz włączeniem do istniejącego systemu 

przekazu zgodnie z wytycznymi eksploatatora. 

 

9. Zagospodarowanie terenu  

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych, 

b) wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiektów w nawiązaniu do istniejących ciągów 

komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni ścieków, 

c) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na 

składowisko, 

d) ukształtowanie terenu i zieleń. 

 

10. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania sieci kanalizacji, 

uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektów do 

eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie ppoż. i BHP. 

5.3. Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także:  

1. Przeprowadzenie prób końcowych. 

2. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 

3. Uruchomienie systemów monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 



                               PFU ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZAWAŁD 

 
 

   Strona 40 z 76 

5.4. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i sieci do końca okresu udzielonej gwarancji. 

Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych. 

5.5. Wymagania dotyczące terenu budowy  

5.5.1. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac 
Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 
ścieków, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i jest 
ujęty w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków będzie następować na 
podstawie wskazań wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego 
akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia 
komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania 
porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Nadzór. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Wykonawca 
spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 
usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. 

5.5.2. Tablice informacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 
informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
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czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r., nr 108, poz. 953).  
Ponadto na terenie inwestycji należy umieścić tablice informacyjne na czas realizacji robót oraz 
pamiątkowe po jej zakończeniu, informujące o współfinansowaniu inwestycji ze środków 
pomocowych. Format i zakres informacji winien być zgodny z zasadami projektowania tablicy 
informacyjnej dla Programu. 

5.5.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót  

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:  
 Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 
 Pozwolenie(a) na Budowę  
 Projekt Budowlany  
 Projekt Wykonawczy  
 Protokół przekazania Placu Budowy 
 Notatki ze spotkań organizacyjnych  
 Notatki i instrukcje Nadzoru  
 Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru  

Dokumenty należy przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec. Nadzór, 
Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich dokumentów 
dotyczących Budowy. 

5.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze 

specyfiką i zakresem prac.  Przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w 

trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu 

problemów na budowie.   

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

5.5.5. Ochrona Środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 

stojącej, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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5.5.6. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 

5.5.7. Zgodność z prawem 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 
normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 
przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 
1994 roku wraz z późn. zm.), wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W 
przypadku braku polskich norm w którejś dziedzinie, należy stosować się do odpowiednich norm 
europejskich.  
Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  
1. Prawo budowlane,  
2. Prawo geologiczne i górnicze,  
3. Ustawa o odpadach,  
4. Prawo ochrony środowiska,  
5. Prawo wodne,  
6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  
7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  
8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być 
zgodne z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w 
przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką.  
 

6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

6.1. Roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe (kod CPV – 45110, 
CPV – 45100, CPV – 45112, CPV – 45232, CPV – 45233) 

6.1.1. Zakres stosowania 

Roboty przygotowawcze: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
 prace geotechniczne w wymaganym zakresie, 
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
 przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 



                               PFU ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZAWAŁD 

 
 

   Strona 43 z 76 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych. 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu: 

 budowa kanalizacji sanitarnej, 
 budowa zbiorników przepompowni ścieków, 
 budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ, 
 budowa studni rewizyjnych, rozprężnych, 
 budowa przyłączy kanalizacyjnych, 
 porządkowanie terenu budowy, 
 umocnienie ścian wykopu, 
 zagospodarowania terenu. 

 

Roboty wykończeniowe 

 utwardzenie terenu wokół zbiornika przepompowni kostką betonową, 
 wykonanie obrzeży z krawężników, 
 wyrównanie terenu z obsianiem trawą, 
 wykonanie ogrodzenia z paneli z nawiązaniem do istniejącego ogrodzenia, 
 oznakowanie trasy rurociągów, 
 odtworzenie nawierzchni, 
 wykonanie zjazdu do pompowni wraz z odtworzeniem chodników z płyt betonowych i 

krawężników. 

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (WTWiOR) związane są z 

wykonaniem n/w robót: 

 roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych; 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 rozebranie i odtworzenie istniejącej nawierzchni; 
 tymczasowe usunięcie warstwy humusu; 
 roboty ziemne wykonywane koparkami; 
 rozbiórka fragmentu istniejącego płotu; 
 odwodnienie wykopów i pompowanie (pompowanie za pomocą pomp do wody brudnej); 
 umocnienie ścian wykopu liniowego szalunkami systemowymi; 
 wykopy ręczne; 
 ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami; 
 zasypanie wykopów spycharkami; 
 formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami; 
 zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie; 
 warstwy obsypkowe, zasypowe; 
 humusowanie terenu ziemią roślinną; 
 wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki; 
 mechaniczne plantowanie terenu spycharkami; 
 zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na czas 

prowadzenia robót; 
 wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i bramą wjazdową. 

Prace towarzyszące:  

 geodezyjne wytyczenie; 
 inwentaryzacja powykonawcza; 

 organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót (badania zagęszczenia nasypu i 
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zasypki wykopów, badania parametrów gruntu i jakości kruszywa). 

6.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN 

i EN-PN): 

 wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń i 
instalacji podziemnych oraz  miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
 ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na  składowisko i utylizacja 
 wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
 studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kręgi betonowe, na których posadowione 

będą płyty fundamentowe, 
 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 

grunt jest celowo zagęszczony, 
 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
 składowisko – miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 

ziemi roślinnej, z wykopów i pozyskania - koszt utrzymania obciąża wykonawcę,  
 plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

    ls = Pd / Pds  

 gdzie: 

 Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora. 

 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zakresem: 

Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowego długości około 0,5 m. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny 
mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane Ø0,05 – 0,08 m i długości 0,30m, a dla punktów utrwalonych w 
istniejącej nawierzchni bolce stalowe Ø5 mm i długości 0,04 – 0,05 m. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót ziemnych będących przedmiotem niniejszych 
WWiORB są: 

 piasek, żwir - wg PN 86/B-02480, 
 pospółka, tłuczeń kamienny, 
 cement 35, 
 mieszanka betonowa B30, 
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 woda, 
 grunt z wykopu, 
 rury osłonowe do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
 żwir płukany Ø2,5 – 10mm, 
 żwir płukany Ø10 – 40mm, 
 humus, 
 ziemia żyzna lub kompostowa, 
 nasiona traw, 
 kostka betonowa, 
 krawężniki betonowe. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. 
Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Nadzoru.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne dokumentacją projektową. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Nadzór. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

Materiały stosowane do robót betonowych: 
 beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg PN-

B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250), 
 zaprawy wg PN-90/B-14501, 
 dodatki uszczelniające do betonu, 
 inne materiały pomocnicze. 

Produkcja mieszanki betonowej: 
 mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej 

przez Nadzór receptury laboratoryjnej; 
 wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla 

cementu i kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi 
stanowić kompletny obiekt spełniający wymagania standardów europejskich; 

 wytwórnia podlega akceptacji przez Nadzór; 
 dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla 

poszczególnych składników nie mogą przekroczyć: 
o dla cementu + 2 %, 
o dla kruszywa + 3 %, 
o dla wody + 2 %, 
o dla domieszek + 2 %. 

Stosowane materiały muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.  

Sprzęt 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
Sprzęt pomiarowy: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelator, 
 dalmierz, 
 tyczki, 
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 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

Do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych będących przedmiotem 
niniejszych WWiORB stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Nadzór, 
sprzęt: 

 koparka - spycharka samobieżna- 0,25 -1,20 m3; 
 równiarka samobieżna -10 -16 m3; 
 walec samojezdny, wibracyjny; 
 koparka chwytakowa; 
 żuraw samojezdny; 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych; 
 piła mechaniczna do cięcia betonu; 
 szlifierki kątowe z tarczami do cięcie metalu i betonu; 
 młot pneumatyczny; 
 sprężarka powietrzna; 
 pompy odwodnieniowe; 
 wóz asenizacyjny; 
 walec statyczny 10t i 15t i 4-6 t. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien uzyskać akceptację przez Nadzór. Wykonawca dostarczy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 

Transport 

Sprzęt i materiał do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. Do 
transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy 3 – 5 Mg; 
 samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 – 20 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopów na legalne 
wysypisko miejskie. Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być 
wykonany mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca 
wbudowania wykonywać należy za pomocą pomp przystosowanych do podawania mieszanek 
plastycznych. Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko jak to 
wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji u utracie składników i utrzymać 
wymaganą urabialność.  

8. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm PN i EN-PN. 
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Warunki techniczne wykonania robót 

Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 

innymi: 

 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp., 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację geodezyjną 

obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem 

stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 

sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

 

Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Wykonywanie robót odtworzeniowych  

Chodniki i drogi należy odbudować jako chodniki z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej 
oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie lub tłucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt należy odbudować z 
materiału i w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiórce. Roboty wykonywać pod 
nadzorem osób uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem Budowlanym. 

Wykopy 

Z uwagi na wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w wąskim 
pasie drogowym jak też miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy  na tych 
odcinkach wykonywać wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian sposobem ręcznym ze 
wspomaganiem sprzętu mechanicznego. Miejsca lokalizacji przepompowni charakteryzuje 
wysoki poziom wód gruntowych. Wykopy pod przepompownie wykonać z pełnym umocnieniem 
ścian. Dla zabezpieczenia wykopów można zastosować tzw. szalunek słupowy Nachylenia skarp 
oraz rzędne dna wykopu określi projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli 
tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie 
wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. Wszystkie koszty 
związane z obniżeniem poziomu wody powinny być zawarte w wycenie. Umocnienia ścian 
wykopów należy prowadzić w miarę wgłębiania wykopu. 
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Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeśli wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyższych 
uzgodnień dokona Wykonawca w imieniu Zamawiającego na własny koszt. 

Odwodnienie wykopu 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia 

prac zakres i czas trwania odwodnień powinien być maksymalnie ograniczony. Program 

w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 

odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub 

innych urządzeń odwadniających i powinien uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie 

potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż 

do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. Szczególną uwagę zwraca się na możliwość 

wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody 

gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub jeżeli dopuści się do zalania wykopów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe 

z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby 

zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy 

odwodnienia gruntu powinny być eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie 

osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują 

inaczej, wszystkie sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować 

się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy je 

zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub 

betonem do poziomu dolnej części tych Robót.  

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 

właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 

lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 

gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych.  

W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 

budowy winny być wyposażone w łapacze piasku. Wszystkie dreny winny być utrzymywane 

w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać 

wszelkie zamulenia cieków wodnych, zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe 

w wyniku niedopełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie. Źródła wody, odsłonięte 

przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
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odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa, zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Nadzór i Zamawiającego. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1%. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu w wykopie ma być zgodny z Polską Normą. 

Zasypanie wykopów, podsypki, obsypki 

Zasypywanie wykopów pod rurociągi i studnie należy wykonać warstwami kolejno 
zagęszczanego gruntu. Pod rurociągi i studnie wykonać podsypki wg PT. W przypadku średnicy 
większej od 400 mm, należy układać podsypkę o grubości [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 
0,2*DN. Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 0,30 m ponad 
rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może 
być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia 
zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej 1,0 m. Materiałem zasypki 
powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. Grubość warstwy 
poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz 
założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od 
stosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika lub 
stopnia zagęszczenia. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 

 w pasie drogowym : 
o dla warstw do głębokości 2 m   - 1,00 
o dla warstw powyżej 2 m głębokości   - 0,97  

 poza pasem drogowym: 
o dla obsypki (30cm powyżej rury)  - 0,97 
o dla zasypki      - 0,90 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Nadzór nie zezwoli na 
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ponowienie próby zagęszczenia warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię 
najwyższej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do 
rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni ścieków 

Teren przepompowni należy umocnić kostką betonową szarą o grubości 8 cm. Kostkę ułożyć na 
podbudowie z chudego betonu, obrzeża wykończyć krawężnikiem. Należy zapewnić dojazd do 
przepompowni samochodem ciężarowym „Wuko” o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 

Zieleń ochronna, trawniki 

Wykonanie trawników 
 Przygotowanie terenu: wyrównanie i wymodelowanie 
 Ręczne rozścielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami i wyrównaniem 

terenu. 
 Rozsianie nawozów mineralnych. 
 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, 

wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni. 
 Pielęgnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie. 

 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będę przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Nadzorowi. Badania 
kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie budowy 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  
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w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i 
szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących 
wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w odpowiednich normach. Badania przydatności gruntów do budowy 
nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz 
na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części ograniczonych, 
 wilgotność naturalną wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, 
 granice płynności, 
 kapilarność bierną, 
 wskaźnik piaskowy. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy.  

9.1. Obmiar robót 

Obmiar stanowić będą: m, szt., kpl.  

9.2. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z harmonogramem 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 
 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i 

harmonogramem, 
 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do 
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prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, w zakresie robót objętych niniejszymi programem funkcjonalno - użytkowym 
należy uwzględnić: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

Płatności realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWIZ). 

Cena wykonania robót 

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wykopami są: 

 prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz projektem 
odwodnienia terenu robót, 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 

uzbrojenia terenu, 
 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub  zanieczyszczeniem 

wód, 
 wykonanie robót zasadniczych ziemnych, 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z 

instalacjami odwadniającymi, 
 wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, (montaż, demontaż, materiały, 

ewentualne koszty dzierżawy) 
 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,  
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, transport 

wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania i utylizacji),  

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz 
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

 wykonanie określonych w n/n WWiORB badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
 koszty zajęcia pasa drogowego. 

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z zasypywaniem wykopów są: 
 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
 wykonanie robót zasadniczych, 
 konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
 wykonanie określonych w n/n WWiORB badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
 wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach  
 zagęszczenie gruntu, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach, 
 koszty zajęcia pasa drogowego. 

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelacja 
terenu przepompowni) są: 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz 
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

 uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, 
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 załadunek i transport na miejsce składowania, 
 składowanie i utylizacja, 
 uporządkowanie dróg i terenu robót. 

 

Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 
z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z 
dnia 20 czerwca 2001 r.) 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub w zakresie przyjętym przez Polskie 
prawodawstwo. 
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11. Roboty montażowe sieci i przyłączy kanalizacyjnych z tworzyw    
sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej (Kod CPV 
45231300-8). 

11.1. Zakres stosowania 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stosowane są jako dokument 
przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym. 

11.2. Przedmiot i zakres robót 

Roboty, których dotyczą WWiORB obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych oraz przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i 
urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyżej są:  
odwodnienie wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych (względnie opadowych), wykopy z umocnieniem ścian, wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

11.3. Określenia podstawowe, definicje 

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 

do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, 

i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i 

dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury, aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 

Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą 

do odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 

miejsca utylizacji. 

Sieć wodociągowa – sieć przeznaczona do doprowadzania wody do odbiorców. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych. 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 

konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 

roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 

wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
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Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do 

wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 

urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

11.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w normach i poleceniami Nadzoru oraz 

ze sztuką budowlaną.  

11.5. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami stanowią: 
 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

          dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.    
          U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

11.6. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 



                               PFU ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZAWAŁD 

 
 

   Strona 56 z 76 

11.6.1. Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci są następujące: 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i PP 
Rury i kształtki z PVC-U  muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 
1452-3 a z PP normy PN-EN 1852. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci są 
następujące: 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,355, 
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
Rury i kształtki ze stali nierdzewnej do połączeń wyposażenia pompowni o średnicach 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 
Armatura sieci musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 
1074-1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. 
Zaleca się: 
– beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
– kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
– tworzywa sztuczne. 
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 
wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 
Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków 
oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: 
– opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 
– nasuwki dwudzielne skręcane, 
– ściągi składające się z dwóch opasek. 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 
PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

11.6.2. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
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11.7. Wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz 
powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących 
studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane 
na elastycznych podkładach.  
Składowanie studni, rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych 
o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle 
lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 
m. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych. Studzienki z tworzyw sztucznych należy 
składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów nie był narażony na uszkodzenie. 
Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura 
otoczenia nie przekracza +40°C. 
Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi.  
Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 
1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
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11.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci należy: 
 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
 przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwiema metodami: 

 montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
 montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
Połączenia rur i kształtek z PE, PVC, PP 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i 
jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych 
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004. 
Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 
kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 

 kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania 
połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane 
elektrooporowo 

 kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania 
połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. Po zgrzaniu rur i 
kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach o średnicach do 110 mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 
kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego 
kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego 
lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się 
wewnątrz złącza. 
Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 



                               PFU ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZAWAŁD 

 
 

   Strona 59 z 76 

i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Połączenia klejone 
Połączenia klejone w budowie sieci mają ograniczone zastosowanie (głównie do klejenia tulei 
kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych elementów za 
pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta kleju. 
Studzienki kanalizacyjne i wodociągowe 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  
Armatura i urządzenia 
Zasuwy 
Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego, z 
korpusem wykonanym z żeliwa oraz zasuwy nożowe. Zasuwy powinny być zaopatrzone w 
pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża 
mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania w celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami 
zegara, zostanie na nich zaznaczony. Trzony zasuw wykonane zostaną z kutego brązu lub ze 
stali nierdzewnej, obrobionych maszynowo na obrabiarce. Trzon powinien zostać nagwintowany, 
zastosowany gwint ma mieć kształt trapezoidalny lub i będzie obracać się w nakrętkach 
wykonanych ze spiżu (brązu cynkowo-cynowoołowiowego). Uszczelnienia trzonów stanowić 
będą uszczelki typu O-ring. Należy zastosować podwójne uszczelki do ewentualnego łatwego ich 
demontażu. Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy 
zamontowane w instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z 
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krótkim opisem funkcji urządzenia. Należy dobrać 
zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, 
do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe 
przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 
wibracje wyposażone zostaną w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
Zawory zwrotne 
Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. Należy 
zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego reagowania. 
Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się 
zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych, pokrytych spiżem zamknięć. Zawory opatrzone 
będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby 
prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory 
muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie, jak instalacja, na której zostaną 
zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną 
wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające (pod warunkiem, że 
szczegółowa specyfikacja nie zawiera innych wytycznych).  
Oparcia rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i 
inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we 
właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą 
przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy 
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zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne 
naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych 
odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących 
przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez 
Inspektora. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostaną z elementów ocynkowanych 
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Oznakowanie rurociągów 
Wzdłuż wodociągu ułożyć drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY oraz taśmę koloru 
niebieskiego. 
Wzdłuż kanalizacji ułożyć drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY oraz taśmę koloru 
brązowego. 
Tabliczki identyfikacyjne 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zamontowania grawerowanych tabliczek 
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu 
będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy także 
tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie.  
Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych 
wykonane będą w języku polskim. 

11.9. Kontrola jakości robót 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W).  
Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności 
przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy 
niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Ponadto należy wykonać  monitoring kamerą TV dla kanałów grawitacyjnych. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. Wymagania dotyczące 
badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas 
wykonywania badań) nie przekracza: 

 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
 m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi 
w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt. 6 
„Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

 zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
 powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
 rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, 
 przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
 całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
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dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem 
do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

 ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 
projekcie 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze 
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub 
w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
 należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

 przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,  
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania, 
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
 wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

11.9.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi Nadzoru. 
2) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

11.10. Warunki dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i PFU. 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne przedmiaruje się w metrach długości tych sieci łącznie z 

kształtkami, studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robót obejmuje także 

wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących. 
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11.11. Sposób odbioru robót 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zależne są od rodzaju 
odbioru Technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 
1610:2002. 

Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

 zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 

ochronnej, 
 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-
EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-
B 10725:1997.  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 
50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika 
budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 
techniczną, 
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 zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
 zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach 

rurociągów przez ściany, 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 przeglądzie kamerą TV sieci kanalizacji sanitarnej, 
 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód 
sieci. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

 o wykonaniu sieci zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

11.12. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac 
towarzyszących  

Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Ostateczne rozliczenie robót 
budowlanych pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Koszty wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 montaż rurociągów, armatury i urządzeń,  
 wykonanie prób ciśnieniowych, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
 doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty za zajęcia terenu, 
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 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

11.13. Dokumenty odniesienia 

Normy 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociągowa – wymagania i badania sprawdzające – Część 2. 

Armatura zaporowa  

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
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PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 

systemie 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne. 

PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-

U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych 

PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 

niewłazowe 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
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złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  

Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  

   2016 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

   U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.  

   zmianami). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

   627 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr  

   204, poz. 2086). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

   odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w  

   sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania  

   dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny  

   zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie  

   zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004  

   r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

   poz. 1780 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  

   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i  

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

   (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  

   deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.  

   U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika  

   budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  

   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn.  

   zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  

   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru    

   robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072,  

   zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
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Inne dokumenty 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – 

COBRTI INSTAL; 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania 

ogólne” (Kod CPV 45000000-7) – wyd. II OWEOB „Promocja”, 2005 rok. 
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12. Roboty montażowe przepompowni (Kod CPV 4523 2423-3) 

12.1. Zakres stosowania 

Zakres prac obejmuje:   

 roboty przygotowawcze,  
 roboty montażowe,  
 roboty technologiczne,  
 wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni,  
 roboty nawierzchniowe terenu wokół przepompowni,  
 ogrodzenie przepompowni,  
 ochrona przed korozją,  
 kontrola jakości.  

Ustalenia zawarte w niniejszej wytycznych dotyczą dostawy i montażu przepompowni ścieków. 

12.2. Określenia podstawowe 

Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN 

i EN-PN): 

 pompownia ścieków sanitarnych – obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń 
technicznych przeznaczonych do tłoczenia ścieków sanitarnych (zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne) przeznaczone do przepompowania 
ścieków z poziomu niższego na wyższy, 

 instalacja pompowa – układ złożony z pomp, rurociągów i armatury, 
 wydajność pompowni – objętościowe natężenie przepływu ścieków tłoczonych na wyższy 

poziom, wyrażona w m3/h lub w l/min, 
 wydajność podnoszenia pompowni – różnica wysokości ciśnień na odpływie i dopływie 

(zwierciadło ścieków w pompowni), powiększona o wielkość strat hydraulicznych od 
wlotu ścieków do instalacji do końca przewodu tłocznego Hm wyrażona w metrach,  

 wskaźnik energochłonności pompowania – zużycie energii na jednostkę objętości 
przepompowanych ścieków, mierzony w kW/m3. 

12.3. Materiały 

Zbiornik przepompowni ścieków:  

 prefabrykowany zbiornik polimerobetonowy zgodnie z opisem PFU  
 pokrywa włazowa z materiału dostosowanego do połączenia ze zbiornikiem płaszcza 

przepompowni spełniająca następujące wymagania: szczelna, zabezpieczająca przed 
dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika,  

 przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe,  
  przepusty  w  ścianach  dla  rurociągów  i  kabli  powinny  być  szczelne  i  elastyczne  -  

tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 
nierównomiernego osiadania studni i rurociągu,  

 rury i kształtki wewnątrz przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej,  
 zbiorniki powinny być wyposażone w przewody wentylacyjne zakończone, tak aby 

uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów typu pręty stalowe itp.,  
 dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym  jego miejscu nie 

następowało gromadzenie się piasku i zawiesin, dlatego też należy wykonać skosy do 
dołka dla pompki odcieków.  
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Uzbrojenie:  

 uzbrojenie przepompowni stanowi kompletna przepompownia ścieków zgodnie z opisem 
PFU  

 pozostałe elementy wg dokumentacji projektowej.  

Płyta fundamentowa pod zbiornik:  

 fundament wykonany na miejscu z betonu B-15 zbrojony górą i dołem stalą A-I okrągłą, 
gładką Ø 16 mm z rozstawem co 20 cm, - wykonać w razie konieczności po stwierdzeniu 
warunków gruntowo-wodnych 

Nawierzchnia terenu przepompowni:  

 wymiary terenu pod przepompownie określi dokumentacja projektowa,  
 nawierzchnia terenu przepompowni z kostki betonowej.  

 

Uwaga!   

Do  realizacji  zadania  należy  zastosować  materiały  (rodzaje,  typ  i  pozostałe parametry) 

zgodnie uzgodnioną dokumentacją projektową. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy.  

Składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi odbywać się 

na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 

zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

12.4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.  

Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt:  

 żuraw samochodowy,  
 samochody skrzyniowe  
 żuraw samochodowy  
 pompa wirnikowa spalinowa,  
 ubijak spalinowy,  
 zagęszczarka,  
 zgrzewarka do rur PE,  
 spawarka elektryczna, 
 zestaw igłofiltrów,  
 pompa do wypompowywania wody z wykopu,  
 agregat prądotwórczy,  
 i inne wg potrzeb.  

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 

wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
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nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien uzyskać akceptację przez Nadzór. Wykonawca dostarczy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

12.5. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć  

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.  

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

 samochody skrzyniowe,  

 samochody samowyładowcze,  

 samochody dostawcze.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed  
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych  

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej lub pionowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.   
Transport powinien zapewniać:  

 stabilność pozycji załadowanych materiałów,  
 zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem,  
 kontrolę załadunku i wyładunku.  

Przy przewożeniu materiałów, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ 
lub innych ostrych krawędzi. 

12.6. Wykonanie robót 

Roboty montażowe:  

Montaż przepompowni głównej i przydomowych w zależności od warunków gruntowych 
sprowadza się do:  

 wykonania w dnie wykopu płyty fundamentowej,  

 opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocą dźwigu,  

 wypoziomowania studni pompowni,  

 podłączenia króćców wlotowych i wylotowych,  

 zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwowym,  

 montażu szafy zasilająco-sterowniczej na przygotowanym wcześniej fundamencie,  

 wykonania przyłącza elektroenergetycznego,  

 rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp.  

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy 
wyspecjalizowanej grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP 
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dotyczącymi robót ziemnych budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.  
W czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na:  

 właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu,  

 właściwe wykonanie i eksploatację odwodnienia wykopu,  

 właściwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porażeniem 

prądem,  

 właściwe działanie urządzeń dźwigowych,  

 właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,  

 stosownie właściwej odzieży ochronnej,  

 właściwą organizację zaplecza placu budowy.  

Wszystkie roboty elektryczne powinny być prowadzone przez elektryka posiadającego  
uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montażu pomp i  
sterownicy  są  określone w załączonych instrukcjach obsługi tych urządzeń. Montaż pomp 
wykonać zgodnie z załączoną Instrukcją Obsługi Pomp. Montaż aparatury zasilająco – sterującej 
wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją Fabryczną sterownicy oraz uzgodnioną 
dokumentacją projektową.  
 
Czynności przed uruchomieniem: 
Przed montażem pomp w studni pompowni należy:  

 sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej,  

 sprawdzić czy wirniki pomp dają się obrócić ręką,  

 sprawdzić podłączenia kabli zasilających i sterowniczych,  

 sprawdzić pionowość i prostoliniowość prowadnic,  

 usunąć ze studni pompowni wszystkie narzędzia i zanieczyszczenia.  

Po zamontowaniu pomp należy: 
 sprawdzić rzędne ustawienia sygnalizatorów poziomu,  

 sprawdzić przebieg i sposób podwieszenia kabli zasilających i sterowniczych 

(podwieszenie powinno uniemożliwiać uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).  

Roboty pozostałe:  
Po wykonaniu montażu przepompowni należy: 

 wykonać zagospodarowanie terenu przepompowni. 

12.7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 

i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będę przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Nadzorowi. Badania 
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kontrolne obejmują cały proces budowy. 

12.8. Obmiar robót 

Obmiar stanowić będą: szt., kpl.  

12.9. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z harmonogramem 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 
 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i 

harmonogramem, 
 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

12.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w zakresie robót objętych niniejszymi programem funkcjonalno - użytkowym 

należy uwzględnić: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Podstawą płatności będzie wykonanie elementów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowo. Poszczególne etapy robót będą zatwierdzane przez Nadzór. 

12.11. Wymagania prawne 

Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, 

Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity 

Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255 z 2005 r. Nr 170, 

poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz. 125 z 2007 r, Nr 64, poz. 427 

z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz. 587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242 poz. 2421 z 2004 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 września 1998r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

(Dz. U. Nr 126, poz. 839), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 

690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33, poz. 144, Zmiany: 

Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 

1033), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 

tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z 

2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006 r. Dz. U. Nr 

21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, poz.493 z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007 r., 

Dz. U. Nr 124, poz. 859 z 2007 r., Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 

714 z 2006 r.; M. P. Nr 73, poz. 734 z 2006 r.), 

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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13. ROBOTY MONTAŻOWE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

13.1. Zakres stosowania 

Zakres prac obejmuje:   

 roboty przygotowawcze,  
 roboty montażowe,  
 roboty technologiczne,  
 wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik oczyszczalni,  
 roboty nawierzchniowe terenu wokół oczyszczalni,  
 ogrodzenie oczyszczalni,  
 ochrona przed korozją,  
 kontrola jakości.  

Ustalenia zawarte w niniejszej wytycznych dotyczą dostawy i montażu przepompowni ścieków. 

 

13.2. Montaż oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. 
 
Prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta 
urządzenia. 
Na przygotowanej uprzednio płycie dennej o grubości ok. 15 cm z betonu klasy C-15 ustawić 
przy pomocy żurawia zbiornik mieszczący reaktor biologiczny. Wykonać obsypkę z betonu C4/6 
lub stabilizację o Rm min. 5MPa na całej pobocznicy oczyszczalni gr. min. 20 cm Montaż 
wykonać zgodnie z wszystkimi wytycznymi producenta. Wykonać niezbędne podłączenia 
(energia elektryczna, przewód powietrzny). W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych 
powyżej dna montażu oczyszczalni zrównoważyć  powstały wypór zbiornika oczyszczalni 
poprzez wykonanie płyty żelbetowej o odpowiedniej masie kotwionej do zbiornika za pomocą lin 
stalowych regulowanych naprężenie kotwienia (śruby rzymskie) 
 

13.3.  Montaż kabli podziemnych. 
 
Roboty elektryczne obejmują: wykonanie wykopów, podsypki i zasypki, ułożenie folii 
ostrzegawczej, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli i uziomów, wbicie 
uziomów pionowych, pomiary i próby, rozruch urządzeń. 
Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią niebieską o 
grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem 
podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC  o odpowiedniej długości. 
 

13.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały  
    spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są  
    zgodne z normami, 
2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują  
    następujący zakres: 

2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 
2.2. Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 
2.3. Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 
2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
2.5. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 



                               PFU ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZAWAŁD 

 
 

   Strona 75 z 76 

2.6. Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 
2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania                 
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy 
zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 
zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3. Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

3.1. Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 
3.2. Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 
3.3. Sprawdzenie dokumentów budowy, 
3.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów, 

 

13.5. ODBIÓR ROBÓT. 
 

o Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 
które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi płyty denne pod zbiorniki, rurociągi i 
kable układane w wykopach itp. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót 
stanowiących zamkniętą całość. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu elementów, o 
których mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

o Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych                         
z realizacją kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące 
dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 protokół pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 
 uzupełniony i zakończony dziennik budowy (jeśli wymagany przepisami praw) bądź 

w przypadku zgłoszeń dziennik „wewnętrzny” zarejestrowany u Inwestora               
z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji 
inwestycji, 

 w przypadku wymagania prawem oświadczenia kierownika budowy, 
 certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje właściwości użytkowych zgodnie                 
z PN-EN 12566-3+A2:2013 wszystkich zamontowanych reaktorów biologicznych. 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni. 
 

Odbiory częściowe i końcowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami, wpisami                
w dzienniku budowy. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została 
spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w dzienniku budowy, protokole 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

13.6. UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Terminy   realizacji,   informacje   o   sankcjach   za   opóźnienia,   usterki, nienależyte 
wykonanie umowy ustalono we wzorze umowy. 
Zasady ciągłości odpowiedzialności Wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 
zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 
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 Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 
budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż 
do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego. 
Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - 
obciąża wykonawcę. 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone 
protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić 
wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być 
wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 
Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt 
w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 
protokolarnie. 
Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z 
tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca 
będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym 
wynagrodzeniem. 
Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne 
do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 
 
 

14. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych 

14.1. Załączniki 

1. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji. 
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