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A. CZĘSĆ OPISOWA 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1. Informacje wstępne 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ze sztuczną nawierzchnią z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę  
i okazjonalnie w piłkę nożną (w obrysach linii piłki ręcznej) oraz zaplecza socjalno-magazynowego, 
ciągów pieszych, instalacji i przyłączy infrastruktury technicznej, oświetlenia zewnętrznego oraz 
zagospodarowania terenu z elementami małej architektury. Zamierzenie inwestycyjne realizowane 
będzie na części działki nr 260, obręb Nowa Wieś Malborska [0010], jedn. ewid. Malbork [220904_2].  

Usytuowanie planowanej inwestycji przewiduje się na  terenie istniejącego placu sportowego 
za szkołą podstawową znajdującą się przy ul. Moniuszki 24 w Nowej Wsi Malborskiej. Od strony 
północnej działka posiada dostęp do utwardzonej drogi wewnętrznej, od strony  południowej do drogi 
gminnej – ul. Milenijna. Lokalizację robót przedstawiono na załączniku nr 4 – koncepcji funkcjonalnej 
zagospodarowania terenu. 

W ramach zadania inwestycyjnego zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji tj. budowy boiska wielofunkcyjnego ze 
sztuczną nawierzchnią z zapleczem socjalno-magazynowym, przyłączem wodociągowym, przyłączem 
kanalizacyjnym do szczelnego zbiornika na ścieki, wewnętrzną linią zasilającą enn, rozdzielniami  
i podrozdzielniami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym terenu boiska, wykonaniem ciągów 
pieszych, zagospodarowania fragmentu działki objętej inwestycją z nowym wysiewem trawy oraz 
elementów towarzyszących małej architektury. Dokumentacja winna być na bieżąco konsultowana  
z przedstawicielami zamawiającego, a jej ostateczna wersja musi uzyskać pisemną akceptację. 
 Po pisemnej akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i uzyskaniu w imieniu 
zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę zamawiający oczekuje realizacji robót budowalnych, 
które winny być zgodne z zatwierdzonym projektem, zasadami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą 
techniczną, przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo Budowlane oraz uzgodnieniami  
w toku robót z przedstawicielami zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie 
zmiany w toku realizacji robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
mogą być wprowadzone wyłącznie po pisemnej akceptacji zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: 

 opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego  
w Nowej Wsi Malborskiej” wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami towarzyszącymi  
w oparciu o wytyczne programu funkcjonalno-użytkowego, uzgodnienia z zamawiającym, 
aktualne przepisy i normy, instrukcje producentów, warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz zapisy uzyskanej w toku realizacji prac decyzji lokalizacyjnej celu publicznego; 
wykonawca winien zapewnić zespół projektantów i sprawdzających o zakresie uprawnień  
i w specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji prac projektowych, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej 
dokumentacji projektowej, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, 
ustanowienia kierownictwa budowy we wszystkich branżach, udziału w odbiorach 
częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych oraz prawidłowym prowadzeniu 
dokumentacji budowy; wykonawca winien zapewnić zespół kierownictwa budowy o zakresie 
uprawnień i w specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego tj.  
- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, 
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- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów robót oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do dokumentacji projektowej, 
- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, 
- realizację robót budowlanych w oparciu o zaakceptowaną dokumentację projektową, 
- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót, 
- uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu / dokonanie skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w PINB. 
 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze 
sztuczną nawierzchnią, zaplecza socjalno-magazynowego, ciągów pieszych, instalacji i przyłączy 
infrastruktury technicznej, oświetlenia zewnętrznego oraz zagospodarowania terenu z elementami 
małej architektury. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na części działki nr 260, obręb Nowa 
Wieś Malborska [0010], jedn. ewid. Malbork [220904_2].  
 
Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
- utworzenie zaplecza budowy niezbędnego dla prawidłowej realizacji robót budowlanych, 
- demontaż i utylizację obrzeży betonowych wokół terenu objętego opracowaniem, 
- demontaż i przekazanie zamawiającemu jednej bramki do piłki nożnej zlokalizowanej na terenie 
objętym opracowaniem,  
- geodezyjne wyznaczenie rzędnych wysokościowych oraz wytyczenie obiektów, 
- usuniecie warstwy humusu / nasypów niebudowlanych, 
- roboty ziemne, wykopy fundamentowe itp. 
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię boiska, 
- wykonanie podbudowy pod ciągi komunikacyjne, 
- wykonanie fundamentów pod zaplecze socjalno-magazynowe, 
- wykonanie fundamentów i montaż słupów ogrodzeniowych, 
- montaż / budowa zaplecza socjalno-magazynowego z niezbędnym wyposażeniem, 
- wykonanie nawierzchni sztucznej boiska wielofunkcyjnego, 
- montaż siatki ogrodzeniowej, naciągów, stężeń i bramek komunikacji ogólnej, 
- wykonanie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych, 
- wykonanie przyłącza wodociągowego, 
- wykonanie instalacji wodociągowej i c.w.u., 
- wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego na ścieki, 
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, 
- montaż szczelnego zbiornika na ścieki o pojemności min. 5 m3 wraz ze złączem do opróżniania, 
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej enn, 
- montaż rozdzielni i podrozdzielni enn, 
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku oraz na terenie działki, 
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w budynku, 
- wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, 
- dostawa i montaż wyposażenia sportowego boiska – bramek, słupków, koszy, 
- ukształtowanie i rozplantowanie terenu objętego opracowaniem, 
- nowy wysiew trawy na terenach zielonych objętych opracowaniem, 
- wykonanie chłonnej podbudowy terenu wokół boiska w celu rozsączenia wód opadowych, 
- wykonanie ewentualnego drenażu rozsączającego wody opadowe,  
- montaż ławek i koszy na śmieci, 
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- uporządkowanie terenu robót, utylizacja odpadów, 
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.  
 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Całość terenu przewidzianego pod inwestycję stanowi część działki nr 260 (obręb 0010)  
w Nowej Wsi Malborskiej, gmina Malbork.  W chwili obecnej jest to teren pełniący funkcję placu 
sportowego o nawierzchni naturalnej, trawiastej.  Wokół placu ułożone jest obrzeże betonowe – 
przeznaczone do demontażu. Działka usytuowana jest na zapleczu szkoły podstawowej przy ul. 
Moniuszki 24 w Nowej Wsi Malborskiej. Teren inwestycji od strony północnej sąsiaduje z placówką 
oświatową, od strony wschodniej z zabudowanymi działkami nr 51/6 oraz 51/7, od strony południowej 
z działką drogową 51/12 – ul. Milenijna, od strony zachodniej z pozostałą częścią działki nr 260, 
stanowiącą plac sportowy. Zakres opracowania przedstawiono na załączniku nr 4 – koncepcji 
funkcjonalnej zagospodarowania terenu.  

Obecne zagospodarowanie terenu placu sportowego uniemożliwia wykorzystanie w pełni jego 
potencjału. Planowana inwestycja ma na celu rozszerzenie zaplecza sportowego dla potrzeb szkoły 
podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz okolicznych mieszkańców.  
Rzędne bezwzględne w miejscu planowanej zabudowy zawierają się w granicach 31,1 – 31,6 m n.p.m. 
Inwestycja winna nawiązywać do rzędnych istniejących. Na podstawie przeprowadzonych badań 
geologicznych stwierdzono, że w podłożu gruntowym, pod warstwą nasypów niebudowlanych 
występują utwory spoiste w postaci plastycznych glin pylastych, glin piaszczystych i piasków gliniastych  
z domieszkami glin piaszczystych oraz części obszaru również twardoplastycznych glin piaszczystych, 
lokalne z domieszkami piasków gliniastych. Spągu glin piaszczystych nie przewiercono. Woda gruntowa 
do głębokości prowadzonych badań nie występowała. Szczegółowe informacje przedstawiono  
w załączniku nr 2 – warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna). 
 
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

W założeniu zamawiającego przedmiotowe boisko wielofunkcyjne przeznaczone będzie do gry 
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę  oraz okazjonalnie w piłkę nożną (w obrysie linii boiska do piłki 
ręcznej). Wyposażenie boiska będą stanowiły nowe bramki montowane w tulejach, mobilne kosze do 
koszykówki, przenośne słupki do gry w siatkówkę (z możliwością regulacji wysokości) wraz z siatką. 
Poziom nawierzchni boiska będzie nawiązywał do istniejącego otoczenia. Dodatkowo przewiduje się 
budowę zaplecza socjalno-magazynowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą, budowę 
ciągów komunikacyjnych, oświetlenia zewnętrznego zapewniającego możliwość użytkowania boiska 
również po zmroku, elementów małej architektury oraz dodatkowych rozdzielni elektrycznych  
w przypadku organizacji zawodów sportowych itp. 
  
5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

 Orientacyjne powierzchnie elementów zagospodarowania: 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:    ok. 3710,0 m2 
Powierzchnia terenu boiska z ogrodzeniem:    ok. 1056,0 m2 
Powierzchnia terenu ciągu komunikacyjnego:    ok. 342,0 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza socjalno-magazynowego: ok. 63,5 m2 
Powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynna):   ok. 2248,5 m2 
 

Budynek socjalny przewiduje się jako prefabrykowany kontenerowy, posadowiony 
bezpośrednio na gruncie np. na płycie fundamentowej (rodzaj posadowienia do decyzji projektanta 
konstrukcji). Zakłada się wysokość pomieszczeń min. 2,50 m. Układ funkcjonalny i orientacyjne 
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wymiary pomieszczeń przedstawiono na załączniku nr 6 (poglądowy rzut kontenerów socjalno-
magazynowych). Dopuszcza się zmianę układu, wysokości i powierzchni pomieszczeń w niezbędnym 
zakresie, wynikającym z potrzeb zamawiającego i konieczności dostosowania do wybranego 
producenta. Założono, że budynek jest obiektem przeznaczonym na krótkotrwały, doraźny pobyt ludzi 
(do 2h/dobę). Ocieplenie ścian, stropodachu, podłogi na gruncie, stolarka okienna i drzwiowa winny 
spełniać aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie parametrów termicznych przegród budowlanych. 
Założono ogrzewanie budynku za pomocą energii elektrycznej za pośrednictwem np. grzejników 
płytowych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pomieszczeniu technicznym za 
pośrednictwem odpowiednio dobranego pojemnościowego podgrzewacza wody lub za 
pośrednictwem lokalnych przepływowych podgrzewaczy wody (do decyzji projektanta instalacji 
sanitarnych). Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna lub mechaniczna z odzyskiem ciepła (do decyzji 
projektanta instalacji sanitarnych). Oświetlenie naturalne i sztuczne. Szklenie stolarki okiennej 
nieprzezierne. Instalacja gniazd wtykowych w całym budynku winna być wykonana jako IP44. Instalacja 
oświetleniowa wewnątrz budynku winna być dobrana w sposób zapewniający minimalny stopień 
natężenia oświetlenia wynikający z przepisów i nie powodować tzw. efektu olśnienia. Wyposażenie 
stałe całego budynku należy przewidzieć jako wandaloodporne. Budynek dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – jedna z szatni i WC winna przewidywać możliwość korzystania z obiektu 
przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania. 
 
Zakładane parametry techniczne budynku: 
Długość:    9,75 m 
Szerokość:    6,50 m 
Powierzchnia zabudowy:  63,38 m2 
Powierzchnia użytkowa: ok. 57,61 m2 
Wysokość pomieszczeń: min. 2,50 m 
Wysokość zewnętrzna:  ok. 2,80 m 
Kubatura brutto:   ok. 177,46 m3 
Kubatura ogrzewana:   ok. 144,03 m3 
 
Orientacyjne powierzchnie pomieszczeń budynku socjalno-magazynowego: 
Szatnia męska: 15,75 m2 
WC męskie: 6,11m2 
Szatnia damska: 15,75 m2 
WC damskie/NPS: 6,36 m2 
Pomieszczenie techniczne: 4,40 m2 
Magazyn: 9,24 m2 
 
II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Informacje wstępne 
 

Przewidywany przez zamawiającego zakres robót określa niniejszy program funkcjonalno-
użytkowy. W programie tym podano tylko zasadnicze roboty budowlane oraz wymagania 
zamawiającego. Fakt ten wykonawca winien wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji 
projektowej i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia wchodzącego  
w zakres robót. Wymagania określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym mogą nie 
obejmować wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca nie może celowo wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona zamierzenie inwestycyjne 
w pełnym zakresie, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, funkcjonalność obiektu i jego 
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ostateczną gotowość do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Propozycja lokalizacji poszczególnych 
elementów została przedstawiona na załączniku nr 4 – koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania 
terenu. Zamawiający dopuszcza możliwość korekt w lokalizacji, przebiegu tras, wielkości elementów 
składowych zamierzenia inwestycyjnego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności mających na 
celu poprawę funkcjonalności lub słuszny interes zamawiającego i użytkowników. Wszystkie wykonane 
roboty będą zgodne z zatwierdzoną przez zamawiającego i ostateczną wersją dokumentacji 
projektowej, dla której uzyskana zostanie decyzja pozwolenia na budowę. Dane określone  
w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również 
te, które uległy zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma obowiązek na każdym etapie realizacji prac 
stosować się do obowiązujących przepisów prawa, norm, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, 
instrukcji producentów itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zamawiającego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w programie funkcjonalno-użytkowym i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.  

Jako dokumentację projektową należy rozumieć wielobranżowe projekty architektoniczno-
budowlane, projekty techniczne, projekt zagospodarowania terenu, niezbędne specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, ewentualne przedmiary i kosztorysy i inne opracowania techniczne 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamierzenia inwestycyjnego.  

Jako dokumentację powykonawczą należy rozumieć operat kolaudacyjny zawierający m.in. 
dokumentację projektową z naniesionymi w toku realizacji robót zmianami, wszelkie protokoły badań 
i sprawdzeń, protokoły odbioru przyłączy, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, geodezyjny operat 
powykonawczy, dziennik budowy, oświadczenia kierowników budowy i robót itp. 
 
2. Przygotowanie terenu budowy 
 

Zamawiający zapewnia, że w okresie prowadzenia robót budowlanych plac sportowy nie 
będzie użytkowany przez pobliską placówkę oświatową. Wykonawca zobowiązany jest na własny 
koszt: 
- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
- zorganizować zaplecze budowy, niezbędne sanitariaty, kontenery, środki ochrony osobistej, środki 
ochrony ppoż, miejsce składowania odpadów itp. 
- zapewnić niezbędne media dla potrzeb placu budowy, 
- odpowiednio oznakować teren robót, w szczególności umieścić tablicę budowy oraz informacje BIOZ, 
- opracować plan BIOZ dla realizowanych robót budowlanych, 
- zabezpieczyć majątek osób postronnych w przypadku gdyby wynikało to z konieczności prowadzenia 
robót w pobliżu sąsiednich nieruchomości oraz budynku szkoły podstawowej, 
- zapewnić właściwą koordynacje i kierownictwo robót, 
- zapewnić realizację robót przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim oraz specjalistycznym 
sprzętem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie zadania. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość 
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wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 
 Wielofunkcyjne boisko sportowe 

 
Roboty obejmują wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na przepuszczalnej 

podbudowie stabilizowanej mechanicznie (alternatywnie dopuszcza się zastosowanie podbudowy 
betonowej i spływ wód opadowych powierzchniowy – do decyzji projektanta) o nawierzchni 
syntetycznej – poliuretanowej (alternatywnie, za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie 
innego rodzaju nawierzchni w przypadku znaczącego obniżenia kosztów realizacji robót). Kolorystyka 
nawierzchni do ustalenia z zamawiającym na etapie projektowym. Wyznaczenie linii dla 
poszczególnych boisk zgodnie z przepisami dla dyscyplin sportowych. Nawierzchnia powinna posiadać 
odpowiednie badania, atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Unii Europejskiej. 
Zaleca się ponadto wykonanie dookoła boiska opaski chłonnej w celu odprowadzenia wód opadowych 
ze strefy przykrawędziowej (do decyzji projektanta). 
 
Przykładowy przekrój podbudowy nawierzchni poliuretanowej: 

 
1. Nawierzchnia poliuretanowa 4-6 cm 
2. Kliniec kamienny (4-31,5mm) 5 cm 
3. Tłuczeń kamienny (31,5-63mm) 15 cm 
4. Warstwa piasku odsączającego 5 cm 
5. Obrzeża betonowe w ławie oporowej 

 
Przykładowy przekrój przez odwodnienie w postaci drenu (sączka): 
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 Boisko wielofunkcyjne winno być wyposażone w niezbędne do poszczególnych dyscyplin 
akcesoria tj. aluminiowe bramki do piłki ręcznej z możliwością demontażu, demontowalne aluminiowe 
słupki do siatkówki z regulacją wysokości i naciągu siatki (wraz z siatką) oraz mobilne (najazdowe) kosze 
do koszykówki. Wszystkie akcesoria winny mieć możliwość łatwego montażu, demontażu i transportu 
za pośrednictwem ukrytych otworów montażowych (tuleje montażowe z deklami) lub innych 
rozwiązań technicznych danego producenta. Wszystkie elementy winny mieć wymiary zgodne  
z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych i zapewniać możliwość ich bezpiecznej eksploatacji. 
Ze względu na ciężar, trwałość oraz bezpieczeństwo zaleca się stosowanie urządzeń aluminiowych 
(bramki i słupki do siatkówki) lub mobilnych na kołach – np. kosz najazdowy. Kosze do koszykówki oraz 
słupki do siatkówki winny mieć możliwość regulacji wysokości, tak by mogły korzystać z nich dzieci  
z pobliskiej placówki oświatowej oraz osoby dorosłe. Wszystkie elementy wyposażenia winny być 
odporne na działanie czynników atmosferycznych. 
 

 
Przykładowa aluminiowa bramka do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m 

 

 
Przykładowy kosz najazdowy do koszykówki z łańcuchami 
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Przykładowe aluminiowe słupki do siatkówki z regulacją wysokości 
 

 Ogrodzenie o wysokości 4,5 m: 
 

Roboty przewidują wykonanie ogrodzenia wokół boiska, z zachowaniem dwumetrowej strefy 
bezpieczeństwa wokół niego. W pierwszej kolejności należy dokonać wytyczenia słupków stalowych 
ogrodzenia, osiowy rozstaw słupków przyjęto maksymalnie 300 cm. Następnie zaleca się za pomocą 
świdra glebowego wykonać wiercenia pod fundamenty betonowe o średnicy min. 26 cm i głębokości 
100 cm (do decyzji projektanta). W przygotowanych otworach osadzić słupki stalowe, wypionować  
i zabetonować betonem klasy min. C16/20. Po związaniu betonu naciągnąć siatkę oraz linki napinające. 
W zależności od wybranej technologii producenta ogrodzenia należy stosować słupki pionowe  
z usztywnieniami krzyżulcami (szczególnie w narożnikach) lub z dodatkową poprzeczką górną, co 
spowoduje większą sztywność całej konstrukcji. Wybór technologii i kolorystyki ogrodzenia należy 
uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania.  

Zaleca się słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Ø60,3/2,0 i wysokości 5,5 m. 
Głębokość posadowienia 100 cm (zaleca się fundamenty wiercone). Przewiduje się siatkę z drutu 
ocynkowanego Ø2,2, powlekaną na Ø3,3 o oczku 50x50 mm. Wysokość siatki 4,50 m. W celu uzyskania 
sztywności przestrzennej należy zastosować system naciągów zgodnie z technologią producenta (drut 
stalowy powlekany z regulacją siły naciągu), zaleca się stosowanie krzyżulców (minimum  
w narożnikach) i poprzeczki górnej (wieńczącej). W ogrodzeniu przewiduje się dwie bramy/ furtki  
o wymiarach (s x h) ok. 200 x 250 cm, służące komunikacji ogólnej, w tym ewakuacji. Przewiduje się 
bramy systemowe, dwuskrzydłowe o minimalnej szerokości w świetle pojedynczego skrzydła 90 cm. 
Ostateczny kształt, kolor, zastosowane rozwiązania ogrodzenia i wysokość (lecz nie mniejszą niż 4,50 
m od p.t.) pozostawia się do decyzji projektanta.  
 

 Zaplecze socjalno-magazynowe 
 
Zaplecze socjalno-magazynowe przewiduje się jako obiekt prefabrykowany kontenerowy, 

posadowiony bezpośrednio na gruncie np. na płycie fundamentowej (rodzaj posadowienia do decyzji 
projektanta konstrukcji). Zakłada się wysokość pomieszczeń min. 2,50 m. Układ funkcjonalny  
i orientacyjne wymiary pomieszczeń przedstawiono na załączniku nr 6 (poglądowy rzut kontenerów 
socjalno-magazynowych). Dopuszcza się zmianę układu, wysokości i powierzchni pomieszczeń  
w niezbędnym zakresie, wynikającym z potrzeb zamawiającego i konieczności dostosowania do 
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wybranego producenta. Założono, że budynek jest obiektem przeznaczonym na krótkotrwały, doraźny 
pobyt ludzi (do 2h/dobę). Ocieplenie ścian, stropodachu, podłogi na gruncie, stolarka okienna  
i drzwiowa winny spełniać aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie parametrów termicznych 
przegród budowlanych. Założono ogrzewanie budynku za pomocą energii elektrycznej za 
pośrednictwem np. grzejników płytowych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie  
w pomieszczeniu technicznym za pośrednictwem odpowiednio dobranego pojemnościowego 
podgrzewacza wody lub za pośrednictwem lokalnych przepływowych podgrzewaczy wody (do decyzji 
projektanta instalacji sanitarnych). Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna lub mechaniczna  
z odzyskiem ciepła (do decyzji projektanta instalacji sanitarnych). Oświetlenie naturalne i sztuczne. 
Szklenie stolarki okiennej nieprzezierne. Instalacja gniazd wtykowych w całym budynku winna być 
wykonana jako IP44. Instalacja oświetleniowa wewnątrz budynku winna być dobrana w sposób 
zapewniający minimalny stopień natężenia oświetlenia wynikający z przepisów i nie powodować tzw. 
efektu olśnienia. Wyposażenie stałe całego budynku należy przewidzieć jako wandaloodporne. 
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – jedna z szatni i WC winna przewidywać 
możliwość korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania. 

 
 Nawierzchnia komunikacji  

 
Należy zaprojektować i wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 

(zaleca się kontynuacje rodzaju kostki istniejącego ciągu pieszo-jezdnego) na odpowiedni dobranej 
podbudowie z kruszywa naturalnego lub betonu. Ciąg komunikacyjny o szerokości ruchu min. 1,5 m. 
Orientacyjny kształt i przebieg utwardzenia pokazano na załączniku nr 4 – koncepcji funkcjonalnej 
zagospodarowania terenu. Chodnik należy połączyć z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym. 
Ograniczenia chodnika zaleca się wykonać w obrzeżach betonowych o odpowiednio dobranej 
wysokości i szerokości (w zależności od technologii). Kolor obrzeża winien być zbliżony do koloru kostki 
betonowej. Obrzeża winny być posadowione w oporach (ławach) z betonu podkładowego min. C8/10. 
Ostateczne rozwiązania należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania. 

 
 Mała architektura 

 
 Przewiduje się montaż ławek i koszy na śmieci zgodnie z załącznikiem nr 4 – koncepcją 
funkcjonalną zagospodarowania terenu. Lokalizację elementów małej architektury należy uzgodnić  
z zamawiającym na etapie projektowym i wykonawczym. Zaleca się zastosowanie ławek i koszy na 
śmieci o konstrukcji ciężkiej np. z betonu architektonicznego ze względu na większą odporność na 
ewentualne akty wandalizmu. Zaleca się zastosowanie ławek o długości 150-180 cm, szerokości 
siedziska 45-50 cm i wysokości ok. 45 cm. Kosz na śmieci winien mieć pojemność ok. 50 l. 
 

 

 
Przykładowa ławka 

 

 
Przykładowy kosz 
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 Wymagania dotyczące instalacji budowlanych 
 

Oświetlenie boiska 
Oświetlenie boiska należy zasilić z rozdzielni zlokalizowanej w pobliżu budynku socjalno-

magazynowego. Do oświetlenia boiska należy przyjąć odpowiednio dobrane oprawy LED zapewniające 
minimalne (wymagane przepisami) natężenie oświetlenia dla tego typu obiektów. Oprawy należy 
zamontować na słupach posadowionych na fundamentach prefabrykowanych betonowych. Ich 
rozmieszczenie winno zapewnić odpowiednie i równomierne natężenie oświetlenie na całej płycie 
boiska wielofunkcyjnego. Wstępnie założono wykonanie 6 słupów oświetleniowych w orientacyjnej 
lokalizacji pokazanej na załączniku nr 4 – koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu. Dopuszcza 
się zmianę ilości i wysokości słupów z lampami pod warunkiem zachowania odpowiedniego natężenia 
oświetlenia na całości obiektu. Zasilanie słupów prowadzić kablem ziemnym o odpowiednio dobranym 
przekroju żył. Wszystkie słupy należy uziemić za pomocą odpowiednio dobranej bednarki FeZn lub 
innego rozwiązania technicznego zaakceptowanego przez zamawiającego. Montaż słupów i opraw 
wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta, stosownymi normami branżowymi oraz 
projektem technicznym branżowym. 

 
Rozdzielnie i podrozdzielnie elektryczne 

 Na terenie objętym inwestycją przewiduje się montaż rozdzielni głównej, z której będzie 
zasilany obiekt socjalno-magazynowy oraz podrozdzielni terenowych na potrzeby organizacji zawodów 
sportowych lub innych imprez okolicznościowych. Rozdzielnia i podrozdzielnie winny posiadać stopień 
ochrony min. IP65 (zalecany jest IP67). Podrozdzielnie i rozdzielnia główna winny być wyposażone  
w min. 4 gniazda 230V oraz min. 2 gniazda 400V oraz odpowiednio dobrane zabezpieczenia. Zarówno 
podrozdzielnie jak i rozdzielnia główna muszą być zabezpieczone przed otwarciem za pomocą zamków 
na klucz energetyczny lub innego rozwiązania zaakceptowanego przez zamawiającego. Podrozdzielnie 
winny być zaprojektowane tak, aby na co dzień były nieczynne, a ich uruchomienie było możliwe 
wyłącznie na czas planowanych imprez np. poprzez załączanie w rozdzielni głównej (do decyzji 
projektanta branży elektrycznej). Zasilanie rozdzielni i podrozdzielni należy wykonać za pomocą 
odpowiednio dobranych kabli ziemnych ułożonych na głębokości min. 60 cm p.p.t. Wszystkie elementy 
winny posiadać niezbędne uziemienie np. za pomocą odpowiednio dobranej bednarki FeZn. 
Wewnętrzną linię zasilającą należy doprowadzić do złącza kontrolno-pomiarowego zgodnie  
z załącznikiem nr 8 – warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zakładana 
moc przyłączeniowa wynosi 12,5 kW, w przypadku konieczności zwiększenia mocy należy wystąpić do 
gestora sieci o zmianę warunków przyłączenia. 
 

Instalacje wewnętrzne elektryczne 
 W budynku socjalno-magazynowym należy przewidzieć wykonanie instalacji elektrycznej 
gniazd wtykowych oraz oświetleniowej. Zasilanie budynku z rozdzielni głównej zlokalizowanej przy 
ścianie. Instalacja gniazd wtykowych winna być zaprojektowana w sposób umożliwiający zasilanie 
ogrzewania (np. grzejniki płytowe) oraz przygotowanie c.w.u. (np. pojemnościowy podgrzewacz wody). 
Zaleca się zastosowanie wyposażenia o podwyższonym stopniu ochrony (IP44) oraz o podwyższonym 
stopniu odporności na wandalizm.  
 
 Instalacje sanitarne 
 W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację wodociągową, c.w.u. oraz kanalizacji 
sanitarnej. Całość należy wykonać w oparciu o projekty techniczne poszczególnych branż,  
z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań ostatecznych w zakresie przygotowania c.w.u. Zasilanie  
w wodę z gminnej sieci wodociągowej na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci – 
załącznik nr 7. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do bezodpływowego, szczelnego zbiornika na 
ścieki (zaleca się zbiornik betonowy) o pojemności min. 5,0 m3 (należy dobrać na etapie projektowym). 
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Zbiornik należy wyposażyć w złącze do opróżniania, które winno być zlokalizowane na granicy posesji 
od strony ul. Milenijnej. Ostateczne rozwiązania przyjęte do realizacji należy uzgodnić z zamawiającym 
na etapie projektowym. 
 

 Wymagania dotyczące wyposażenia stałego 
 

Wszystkie elementy wyposażenia stałego, w szczególności w budynku socjalno-magazynowym 
(np. sanitariaty, umywalki, punkty świetlne itp.) zaleca się wykonać jako tzw. wandaloodporne. 
Ostateczne rozwiązania należy przedłożyć zamawiającemu na etapie projektowym w celu ich 
akceptacji. Wykonawca winien w ofercie przewidzieć konieczność zastosowania w/w wyposażenia 
budynku i uwzględnić wszelkie koszty z tym związane. 
 

 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru robót budowlanych na swój koszt i własnym staraniem. 
Zagospodarowanie docelowe terenu inwestycji winno obejmować wszystkie elementy przewidziane 
zakresem zadania, niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i winny być zgodne z zatwierdzoną 
przez zamawiającego dokumentacją projektową. Zagospodarowanie winno nawiązywać do rzędnych 
istniejących. Tereny zielone po ich uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw o zwiększonej 
odporności na intensywne użytkowanie. Rzędne terenu, spadki i ostateczne rozwiązania techniczne 
pozostawia się do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowym. 
 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

3.1. Prace projektowe 
a) Wykonawca ma obowiązek opracować dokumentację projektową zgodnie z wymogami programu 
funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, w sposób kompletny zarówno dla potrzeb zatwierdzenia dokumentacji projektowej jak  
i realizacji robót budowlanych. 
b) Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po jej przekazaniu 
zamawiającemu, sprawdzeniu i pisemnej akceptacji przyjętych rozwiązań. 
c) Dokumentacja projektowa musi być opatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
d) Zakres prac projektowych m.in. obejmuje: 
- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla całości zadania,  
- opracowanie we własnym zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu inwestycji, 
- uzupełnienie w razie konieczności badań geotechnicznych, w zakresie niezbędnym do projektowania, 
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 
- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, 
- opracowanie projektów technicznych we wszystkich branżach, 
- uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 
- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, 
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowanie projektów niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej, 
- współpraca z zamawiającym w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 
- bieżące uzgadnianie z zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i technicznych. 
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e) Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, zajdzie 
konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej, niezbędnej dla realizacji tych robót, 
wykonawca opracuje tę dokumentację na własny koszt. 
f) W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,  
w szczególności do: 
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
- uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                      
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
g) Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego projektant ma obowiązek nanieść na 
dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na egzemplarzu zamawiającego lub 
w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną. 

 
3.2 Roboty budowlane 

a) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
b) Wszystkie roboty należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
c) Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją 
projektową. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy wykonawca wykona na własny 
koszt. Roboty w sąsiedztwie drzew i urządzeń uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie, pod 
szczególnym nadzorem. 
d) Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy 
oraz terenów sąsiednich. Wszelkie istniejące uszkodzenia należy zidentyfikować, opisać, sfotografować 
lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych na 
terenie budowy. Jeżeli nie ma żadnych uszkodzeń wykonawca przekaże zamawiającemu na piśmie 
potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót przez 
wykonawcę winny być niezwłocznie naprawione na jego koszt. 
e) Wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu 
budowy i organizacji robót. Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże 
wykonawcy teren budowy. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego. Wykonawca 
zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową  
i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 
f) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
jakiekolwiek czynności na placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie 
budowy, a po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urządzenia i materiały. 
Obowiązkiem wykonawcy jest pozostawienie całego terenu budowy oraz terenów przyległych w stanie 
uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy  
w terminie od daty przejęcia placu budowy do daty odbioru końcowego robót. 
g) Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne  
z obowiązującymi przepisami oraz niezbędne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne  
i ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu żadnych reklam i tablic informacyjnych bez 
wcześniejszej pisemnej zgody zamawiającego. 
h) Wykonawca na swój koszt odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy przed dostępem osób postronnych 
plac budowy i utrzyma te elementy we właściwym stanie przez cały okres realizacji robót budowlanych. 
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i) Wykonawca powiadomi zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o przystąpieniu do 
realizacji robót budowlanych. 
j) Odbiory robót budowlanych 
• odbiory częściowe 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór zakończonych elementów robót, 
• odbiór końcowy 
Szczegółowe zasady odbiorów i rozliczeń robót budowlanych zostaną opisane w zawartej z wykonawcą 
umowie. 
k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy. 
l) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. Przez dokumenty budowy, które 
winien przechowywać wykonawca należy rozumieć w szczególności: 
- protokół przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja budowy, 
- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, 
- plan BIOZ. 
ł) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
m) Nie dopuszcza się stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie odpady winny być 
składowane w wyznaczonych miejscach i na bieżąco utylizowane. 
n) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
o) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał we właściwym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
I. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z przepisów odrębnych 
 

Inwestycja nie wpływa na zmianę dotychczasowego przeznaczenia terenu działki. Plac 
sportowy na terenie działki służący potrzebom pobliskiej placówki oświatowej nadal będzie pełnił 
swoją funkcję. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Malbork, a dla planowanej inwestycji zostanie wydana decyzja lokalizacyjna 
celu publicznego. Zachowane są przepisy szczególne w zakresie prawa budowalnego, prawa wodnego, 
ochrony środowiska itp. Teren objęty opracowaniem, nie podlega ochronie konserwatorskiej ani 
archeologicznej. Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym negatywnie oddziaływać 
na środowisko w myśl obowiązujących przepisów, nie narusza praw osób trzecich, a jej obszar 
oddziaływania zamyka się w granicach własności zamawiającego. Obszar objęty opracowaniem nie 
znajduje się na terenie, który podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
II. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
 

Zamawiający (po dokonaniu wyboru wykonawcy) przekaże wykonawcy oświadczenie o prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz stosowne pełnomocnictwo do 
reprezentowania zamawiającego przed organami administracji publicznej i gestorami sieci w zakresie 
objętym zamierzeniem inwestycyjnym. 
 
III. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

Przepisy podstawowe: 
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z póżn. zm.) 

Przy projektowaniu i realizacji robót budowlanych obowiązują wszelkie inne przepisy prawa  
i polskie normy, wytyczne producentów, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itp., które 
dotyczą chociażby części zadania inwestycyjnego, zarówno w zakresie projektowym, realizacyjnym jak 
i przy eksploatacji obiektu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie zgodności całego procesu 
projektowo-budowlanego z aktualnym i obowiązującym w danym czasie stanem prawnym. 
 
IV. Inne dokumenty - załączniki:  

 
Załącznik nr 1   Kopia mapy zasadniczej  
Załącznik nr 2   Wyniki badań gruntowo – wodnych 
Załącznik nr 3   Kopia mapy do celów projektowych 
Załącznik nr 4   Koncepcja funkcjonalna zagospodarowania terenu 
Załącznik nr 5   Koncepcja funkcjonalna boiska wielofunkcyjnego 
Załącznik nr 6   Poglądowy rzut kontenerów socjalno-magazynowych 
Załącznik nr 7   Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
Załącznik nr 8   Warunki przyłączenia do sieci energetycznej 


