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A. CZESC OPISOWA

I. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia
1. Informacje wstepne

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budynku swietlicy wiejskiej
z niezbedng infrastruktura tj.: parkingami, nawierzchniami komunikacyjnymi, chodnikami, instalacjami
o$wietlenia zewnetrznego terenu, niezbednymi przytaczami infrastruktury technicznej oraz
poszerzeniem, odpowiednim wyprofilowaniem i utwardzeniem istniejgcego dojazdu wraz ze zjazdem
z drogi powiatowej. Zamierzenie inwestycyjne realizowane jest w ramach zadania ,Budowa Swietlicy
wiejskiej w Tragaminie” dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Rzagdowego Funduszu
Polski tad. Gtéwny zakres zamierzenia inwestycyjnego realizowany bedzie na dz. nr 7/5, obreb
Tragamin [0014], jedn. ewid. Malbork-G [220904 2].

Roboty towarzyszace tj. poszerzenie, wyprofilowanie i utwardzenie istniejgcego dojazdu wraz
ze zjazdem z drogi powiatowe] bedg realizowane na dz. nr 7/24 oraz 13/2 (droga powiatowa — w razie
koniecznosci), wykonanie nowego przytgcza wodociggowego realizowane bedzie na dz. nr 8/13, 14,
13/2, 7/24 oraz 7/5 (w zaleznosci od warunkéw technicznych gestora sieci), wykonanie nowego
przytgcza kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie na dz. na 7/24 oraz 7/5 (w zaleznosci od warunkow
technicznych gestora sieci). Ponadto jako roboty towarzyszgce nalezy przewidzie¢ koniecznosc
likwidacji istniejgcych, nieczynnych przytgczy wod.-kan. oraz ewentualnych pozostatosci po
zlikwidowanej zabudowie (mogg wystepowacé pozostatosci fundamentédw po parterowym budynku
handlowym o wym. ok. 16x6 m).

Dziatka nr 7/5 stanowi uzytek gruntowy Br-Psl (Wykonawca winien zatozy¢ konieczno$é
wyltgczenia gruntu z produkcji rolnej, przy czym koszty wytaczenia obcigzajg Zamawiajgcego). Dziatka
7/24 stanowi uzytek gruntowy Bz, dziatka 13/2 — droga powiatowa (dr), dziatka nr 14 — teren dawnej
kolejki waskotorowej (Tk), dziatka nr 8/13 stanowi uzytek gruntowy B.

Inwestycja usytuowana jest na terenie wsi Tragamin (jednostka osadnicza). W chwili obecnej
dziatka 7/5 jest wolna od zabudowy kubaturowej, znajdujg sie na niej nieczynne przytgcza wod.-kan.
stanowigce uzbrojenie terenu dla rozebranego parterowego budynku handlowego (sklep wiejski).
Teren dziatki nie jest ogrodzony. Dojazd za posrednictwem dziatki nr 7/24 (utwardzony trylinka) oraz
istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej tj. dziatki nr 13/2 (utwardzony kostkg betonowg). Lokalizacje
robot przedstawiono na rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 3).

W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji - budowy budynku sSwietlicy wiejskiej
z niezbedng infrastruktura tj.: parkingami, nawierzchniami komunikacyjnymi, chodnikami, instalacjami
o$wietlenia zewnetrznego terenu, niezbednymi przytaczami infrastruktury technicznej oraz
poszerzeniem, odpowiednim wyprofilowaniem i utwardzeniem istniejgcego dojazdu wraz ze zjazdem
z drogi powiatowej, a takze ewentualnymi robotami towarzyszacymi, niezbednymi do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia. Dokumentacja projektowa winna byé na biezgco konsultowana
z przedstawicielami Zamawiajgcego, a jej ostateczna wersja musi uzyskac pisemng akceptacje.

Po pisemnej akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i uzyskaniu w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym decyzji pozwolenia
na budowe), Zamawiajgcy oczekuje realizacji robdét budowalnych, ktére winny by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem, zasadami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg techniczng, przepisami
prawa, a w szczegdlnosci ustawy Prawo Budowlane i uzgodnieniami w toku robét z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie zmiany w toku realizacji robdt
budowlanych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej mogg by¢é wprowadzone
wyltacznie po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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Przedmiot zaméwienia podzielony zostat na dwie czesci:
e opracowanie dokumentacji projektowe]j ,Budowa swietlicy wiejskiej w Tragaminie” wraz
z niezbedng infrastrukturg i elementami towarzyszacymi w oparciu o wytyczne programu
funkcjonalno-uzytkowego, uzgodnienia z Zamawiajgcym, aktualne przepisy i normy, instrukcje
producentéw, warunki przytgczenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapisy decyzji o warunkach

zabudowy; Wykonawca winien zapewni¢ zespdt projektantdow i sprawdzajacych
o zakresie uprawnien i w specjalnosciach niezbednych do prawidtowe] realizacji prac
projektowych,

e wykonanie robot budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajagcym z opracowanej
dokumentacji projektowej, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji,
ustanowienia kierownictwa budowy we wszystkich branzach, udziatu w odbiorach
czesciowych i odbiorze koricowym robdt budowlanych oraz prawidtowym prowadzeniu
dokumentacji budowy; Wykonawca winien zapewnié zespét kierownictwa budowy o zakresie
uprawnien i w specjalnosciach niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych.

Przedmiot zamodwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowlanego tj.

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o warunkach zabudowy,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych warunkdéw technicznych przytgczenia do sieci,

- wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, przedmiaréw i kosztorysow robét (w razie
potrzeb) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonanie dokumentacji prac geologicznych dla potrzeb dolnego zrédta pompy ciepta,

- uzyskanie niezbednych opinii i uzgodniern do dokumentacji projektowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe,

- realizacje robdt budowlanych w oparciu o zaakceptowang dokumentacje projektows,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie budynku s$wietlicy wiejskiej z niezbedna
infrastrukturg, tj.: parkingami, nawierzchniami komunikacyjnymi, chodnikami, instalacjami oswietlenia
zewnetrznego terenu, niezbednymi przytaczami infrastruktury technicznej oraz poszerzeniem,
odpowiednim wyprofilowaniem i utwardzeniem istniejgcego dojazdu wraz ze zjazdem z drogi
powiatowej. Gtdwny zakres zamierzenia inwestycyjnego realizowany bedzie na dz. nr 7/5, obreb
Tragamin [0014], jedn. ewid. Malbork-G [220904 2].

Przewidywany zakres robét budowlanych obejmuje m.in.:

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- utworzenie zaplecza budowy niezbednego dla prawidtowej realizacji robét budowlanych,
- miejscowe wycinki krzewoéw i zieleni wysokiej (o ile konieczne),

- usuniecie ewentualnych pozostatosci po rozbidrce budynku handlowego (o ile konieczne),
- likwidacja nieczynnych przytgczy wod.-kan.,

- geodezyjne wyznaczenie rzednych wysokosciowych oraz wytyczenie obiektow,

- usuniecie warstwy humusu i jego rozplantowanie lub wywiezienie z terenu inwestycji,

- roboty ziemne, wykopy fundamentowe itp.

- wykonanie kompletnego budynku swietlicy z niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami,

- wykonanie instalacji doziemnej enn i montaz oswietlenia zewnetrznego,

- wykonanie instalacji doziemnej enn zasilajgcej brame wjazdowa,

- wykonanie ciggéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych o zwiekszonej nosnosci,

- wykonanie chodnikdw, tarasdw, opasek itp.,

- wykonanie parkingdw na potrzeby samochoddw osobowych,

- wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie doziemnej instalacji WLZ enn do ztgcza kontrolno-pomiarowego,
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- wyprofilowanie zjazdu z drogi powiatowe;j i jego poszerzenie (o ile konieczne),

- rozbidrka istniejgcych ciggdw komunikacyjnych z trylinki,

- wykonanie dojazdu do dziatki, wyprofilowanie istniejgcego oraz poszerzenie (o ile konieczne),
- wykonanie hydrantu zewnetrznego w odlegtosci zgodnej z przepisami (o ile konieczne),

- wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurdwka systemowg oraz bramg wjazdowsq i furtka,
- uksztattowanie i rozplantowanie terenu objetego opracowaniem,

- nowy wysiew trawy na terenach objetych opracowaniem,

- uporzadkowanie terenu robét, utylizacja odpaddw,

- inne elementy niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla catego zamierzenia inwestycyjnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych odbioréw, w tym pozwolenia na uzytkowanie.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

W chwili obecnej dziatka 7/5 jest nieuzytkowana i niezabudowana. Dziatka znajduje sie
w bezposrednim sgsiedztwie gminnego terenu rekreacyjno-sportowego, na ktérym zlokalizowane jest
trawiaste boisko do pitki noznej, utwardzony plac do gry w koszykdwke, urzadzenia placu zabaw
i sitowni plenerowej oraz elementy matej architektury. Teren dziatki nie jest ogrodzony. Dziatka
zlokalizowana na terenie rozproszonej zabudowy wsi Tragamin (jednostka osadnicza), gm. Malbork.
Zakres opracowania przedstawiono na rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu
(zatacznik nr 3).

Obecne zagospodarowanie terenu uniemozliwia wykorzystanie w petni jego potencjatu.
Planowana inwestycja ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej dla potrzeb wtasnych okolicznych
mieszkancow.

Rzedne bezwzgledne w miejscu planowanej zabudowy na dziatce nr 7/5 zawierajg sie
w granicach 5,3 — 5,6 m n.p.m. Inwestycja winna nawigzywaé¢ do rzednych istniejgcych. Roboty
zwigzane z wyprofilowaniem zjazdu z drogi powiatowej oraz poszerzeniem i wyprofilowaniem
istniejgcego dojazdu na dziatke objetg inwestycjg winny nawigzywac do aktualnej niwelety i kierunku
sptywu wdd opadowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze w podtozu gruntowym,
pod warstwg nasypéw niebudowlanych (przeznaczonych do usuniecia) wystepujg grunty rodzime —
twardoplastyczne ity, miekkoplastyczne ity piaszczyste i pylaste oraz Srednio zageszczone piaski
drobne. Woda gruntowa znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia w postaci
swobodnego i nieznacznie napietego zwierciadta, stabilizujgcego sie na gtebokosciok.1,9-2,1 m p.p.t.
Szczegétowe informacje przedstawiono w opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego (zatgcznik nr 2).

Dziatka objeta inwestycjg posiada posredni dostep do drogi publicznej - dz. nr 13/2 (droga
powiatowa) za pomocg istniejgcego ciggu komunikacyjnego na dz. nr 7/24, utwardzonego trylinka.
Istniejgce uzbrojenie terenu pozwala na zaopatrzenie planowanego do realizacji obiektu w niezbedne
media tj. przytgcze wodociggowe (istniejgce, o nieznanym stanie technicznym — do likwidacji
i ponownego wykonania), przytgcze kanalizacji sanitarnej (istniejgce, o nieznanym stanie technicznym
— do likwidacji i ponownego wykonania) oraz przytacze elektroenergetyczne z pobliskiej sieci
elektroenergetycznej. Wszystkie przytacza winny by¢ zaprojektowane w oparciu o warunki
przytaczenia wydane przez wtasciwego gestora sieci, z uwzglednieniem zapotrzebowan wynikajgcych
z obliczen projektowych (ilos¢ wody, Sciekdw, moc przytgczeniowa itp.).

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zatozeniu Zamawiajgcego przedmiotowa inwestycja ma sktadaé sie z ogdlnodostepnego
budynku swietlicy wiejskiej. Elementami towarzyszgcymi majg by¢ tarasy, ciggi komunikacyjne piesze
(chodniki), ciaggi pieszo-jezdne, parkingi dla samochoddw osobowych, oswietlenie sztuczne terenu
inwestycji, przytacza infrastruktury technicznej, ogrodzenie dziatki z bramg wjazdowg oraz furtka
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wejsciowq, hydrant przeciwpozarowy nadziemny (w razie koniecznosci), wyprofilowany i poszerzony
uktad dojazdowy do dziatki itp. Catos¢ zagospodarowania ma tworzy¢ z sgsiednimi dziatkami spdjng

przestrzen sportowo-rekreacyjng i kulturalno-oswiatowa.

5. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Elementy zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu dziatki nr 7/5: 900,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynku (z podcieniem): 235,9 m?
Powierzchnia taraséw, schodéw i podjazdéw (bez podcienia): 44,6 m?
Powierzchnia parkingédw dla samochodéw osobowych: 84,2 m?
Powierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych: 154,0 m?
Powierzchnia ciggéw pieszych, chodnikéw, opasek: 30,6 m?
Powierzchnia terendw zielonych, biologicznie czynna: 350,7 m?
Powierzchnia zjazdu z drogi powiatowej na dziatke 7/24: ok. 20,0 m?
Powierzchnia utwardzen profilowanego dojazdu: ok. 80,0 m?

5.2. Zaktadane parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 235,92 m?
Powierzchnia uzytkowa: 193,33 m?
Kubatura brutto: 1478,20 m3
Kubatura netto (ogrzewana): 640,89 m?
Kat nachylenia dachu: 30°

Poziom posadzki parteru:
Wysokos¢ kalenicy od p.t.:

5,60 m n.p.m. (15 cm nad p.t.)

8,21 m

5.3. Zaktadane powierzchnie uzytkowe i wysokosci pomieszczen

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Wys. pomieszczenia [m] Uwagi
1 Wiatrotap 3,74 3,00 -
2 Szatnia odziezy wierzchniej 4,97 3,00
3 Korytarz / hol 17,93 3,00
4 WC NPS 4,83 2,70
5 WC damski 8,55 2,70
6 WC meski 9,98 2,70
7 Kacik porzagdkowy 0,60 2,50
8 Salka komputerowa 10,36 3,00
9 Zaplecze kuchenne / socjalne 21,71 3,30
10 Sala gtéwna 102,81 3,60
11 Pomieszczenie techniczne 7,85 3,00

Uwaga! Powierzchnie uzytkowe podane bez uwzglednienia tynkéw i oktadzin sciennych.
Uwaga! Wysokosci pomieszczen podane w swietle okfadzin podtogowych i sufitowych (na gotowo).

5.4. Okreslenie wielkosci mozliwych odchytek od przyjetych parametréw

Dopuszczalna odchytka od powierzchni zabudowy budynku: +5%
Dopuszczalna odchytka od powierzchni uzytkowej pomieszczen: +5%
Dopuszczalna odchytka od kubatury brutto budynku: +5%
Dopuszczalna odchytka od kubatury netto (ogrzewanej): +5%
Dopuszczalna odchytka od wysokosci pomieszczen: +20cm
Dopuszczalna odchytka od wysokosci budynku: +10cm
Dopuszczalna odchytka od kata nachylenia dachu: +50
Dopuszczalna odchytka od poziomu posadowienia parteru: +10cm
Dopuszczalna odchytka od powierzchni taraséw, schodéw i podjazdéw: 5%
Dopuszczalna odchytka od powierzchni ciggdw komunikacyjnych: +5%
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Uwaga! Dopuszczalne odchytki od przyjetych parametrow kazdorazowo muszg byé wiasciwie
uargumentowane i uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
oraz w toku realizacji robot budowlanych. Nie dopuszcza sie odchytek, ktore nie bedg miaty oparcia
w stosownych przepisach np. warunkach technicznych, decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnieniach
branzowych itp. Projektant zobowigzany jest do jak najwierniejszego przeniesienia zatozen niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego do dokumentacji projektowej, a kierownik budowy do realizacji
robot budowlanych zgodnie z tg dokumentacja.

Il. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

1. Informacje wstepne

Przewidywany przez Zamawiajgcego zakres robdt okresla niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy. W programie tym podano tylko zasadnicze roboty budowlane oraz wymagania
Zamawiajgcego. Fakt ten Wykonawca winien wzigé pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia wchodzgcego
w zakres robét. Wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym mogg nie
obejmowaé wszystkich szczegdétdw niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.
Wykonawca nie moze celowo wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona zamierzenie inwestycyjne
w petnym zakresie, majac na uwadze obowigzujgce przepisy prawa, funkcjonalnos$¢ obiektu i jego
ostateczng gotowosc¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Propozycja lokalizacji poszczegdlnych
elementow objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym zostata przedstawiona na
rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu (zatacznik nr 3). Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ korekt w lokalizacji, przebiegu tras, wielkosci elementéw sktadowych zamierzenia
inwestycyjnego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci majgcych na celu poprawe
funkcjonalnosci lub stuszny interes Zamawiajgcego i uzytkownikow. Wszystkie wykonane roboty bedg
zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego i ostateczng wersjg dokumentacji projektowej, dla ktérej
uzyskana zostanie decyzja pozwolenia na budowe. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przepisami i wytycznymi niniejszego opracowania przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu roboét
nalezy uwzgledniad instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma obowigzek na kazdym etapie realizacji
prac stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw prawa, norm, atestow, certyfikatdw, deklaracji
zgodnosci, instrukcji producentéw itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje
Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w programie funkcjonalno-uzytkowym i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Jako dokumentacje projektowg nalezy rozumieé¢ projekt architektoniczno-budowlany,
wielobranzowe projekty techniczne, projekt zagospodarowania terenu, niezbedne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, ewentualne przedmiary i kosztorysy oraz inne opracowania
techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania zamierzenia inwestycyjnego.
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Jako dokumentacje powykonawczg nalezy rozumiec¢ operat kolaudacyjny zawierajacy m.in.
dokumentacje projektowgq z naniesionymi w toku realizacji robdt zmianami, wszelkie protokoty badan
i sprawdzen, protokoty odbioru przytaczy, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, geodezyjny operat
powykonawczy, dziennik budowy, oswiadczenia kierownikéw budowy i robét itp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
w ramach zapisGw umowy bedzie reprezentowat interesy Zamawiajgcego od rozpoczecia prac
projektowych, poprzez realizacje robét budowlanych, odbiory robdt zanikajgcych, odbiory czesciowe,
odbior koncowy, przeglady gwarancyjne, az do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego.

2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy zapewnia, ze w okresie prowadzenia robdt budowlanych istniejgcy teren dziatki
objetej opracowaniem nie bedzie uzytkowany, jednakze teren ten sgsiaduje z obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, ktérych uzytkowanie nalezy wzigé pod uwage w trakcie planowania robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt:

- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych,

- zorganizowac zaplecze budowy, niezbedne sanitariaty, kontenery, srodki ochrony osobistej, srodki
ochrony ppoz, miejsce sktadowania odpadow itp.

- zapewnic¢ niezbedne media dla potrzeb placu budowy,

- odpowiednio oznakowac teren robét, w szczegélnosci umiescic tablice budowy oraz informacje BIOZ,
- opracowac plan BIOZ dla realizowanych robét budowlanych,

- zabezpieczy¢ majatek oséb postronnych w przypadku gdyby wynikato to z koniecznosci prowadzenia
robdt w poblizu sgsiednich nieruchomosci oraz istniejgcych obiektow na terenie dziatek sgsiednich,

- zapewnic wtasciwg koordynacje i kierownictwo robét,

- zapewnic realizacje robot przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednim potencjatem ludzkim oraz specjalistycznym
sprzetem, umozliwiajgcym mu prawidtowe wykonanie zadania. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jakosc¢
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych i wewnetrznych na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
e Architektura i wykonczenie budynku

Roboty obejmujg budowe parterowego budynku swietlicy wiejskiej. Budynek przewiduje sie
do realizacji na planie prostokata, ktory stanowi jedng catos¢ zaréwno pod katem konstrukcyjnym jak
i funkcjonalnym. Do obiektu przewidziano kilka wejs¢ tj. wejscie gtdwne oraz pomocnicze do sali
gtéwnej swietlicy (wyjscie ewakuacyjne). Ponadto przewiduje sie osobne wejscie do pomieszczenia
technicznego, ktére obstuguje catosé¢ budynku. Przed wejsciem gtéwnym przewidziano podcient. Nad
pozostatymi wejsciami oraz wyjsciem na taras nalezy przewidzie¢ zadaszenia systemowe np. na
zawiesiach (odciggach).

Obiekt niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na gruncie za posrednictwem taw
fundamentowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o gr. 25 cm. Sciany noéne z pustakéw
ceramicznych o gr. 25 cm. Konstrukcja stropodachu z dzwigaréow drewnianych prefabrykowanych,
opartych na $cianach nosnych budynku. W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenie strychu
z wejsciem z korytarza komunikacji ogélnej. Sciany dziatowe z pustakédw ceramicznych o gr. ok. 12 cm.

Cato$¢ budynku stanowié¢ bedzie jedng strefe pozarowg ZL | (pomieszczenie sali gtdwnej
Swietlicy dostosowane do jednoczesnego przebywania 80 osdb) z wydzielonym pomieszczeniem
technicznym, stanowigcym strefe PM, ktére bedzie funkcjonalnie potgczone z pozostatg czescig
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obiektu. Catos¢ budynku winna by¢ dostosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie
podjazd dla oséb niepetnosprawnych w postaci chodnika z odpowiednio dobranym spadkiem lub
podjazdu o wymiarach i pochwytach zgodnych z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie (do decyzji
projektanta). Uktad funkcjonalny pomieszczen, ich orientacyjng wielkos$¢ oraz przeznaczenie pokazano
w koncepcji funkcjonalnej budynku (zatgcznik nr 4).

Ocieplenie Scian fundamentowych ze styroduru frezowanego (A=0,031) o gr. 15 cm. Na
wysokosci cokotu nalezy wykona¢ wyprawe cienkowarstwowg z tynku mozaikowego w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Ocieplenie $cian zewnetrznych ze styropianu
frezowanego fasadowego (A=0,031) o gr. 20 cm. Na elewacji nalezy wykonaé wyprawe z tynku
cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym na etapie
projektowania. Ocieplenie stropodachu z wetny mineralnej (A=0,031) o gr. 30 cm, uktadanej
naprzemiennie w dwdch warstwach —15/15 cm lub 20/10 cm (do decyzji projektanta). Pokrycie dachu
z blachy na rabek stojgcy o gr. min. 0,5 mm, w kolorze i ksztatcie uzgodnionym z Zamawiajgcym na
etapie projektowania. Do koloru pokrycia dachowego nalezy dobra¢ odpowiednie powlekane obrdébki
blacharskie o gr. min. 0,5 mm. Rynny i rury spustowe systemowe, stalowe, powlekane w kolorze
dostosowanym do pokrycia dachowego. Odprowadzenie wdéd opadowych wylewkami (rzygaczami)
powierzchniowo na teren dziatki. Parapety zewnetrzne blaszane, w kolorze dostosowanym do pokrycia
dachowego lub stolarki okiennej (do decyzji projektanta).

Posadzki na gruncie zaprojektowa¢ nalezy z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen, przy
czym zatozono ocieplenie posadzek styropianem dach/podtoga bez frezu (A=0,031), o grubosci tagcznej
15 cm, uktadanym w dwdch warstwach naprzemiennie (5/10 cm).

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy dostosowa¢ do warunkow gruntowych, funkcji
poszczegdlnych pomieszczen i zastosowanych rozwigzan technologicznych dla poszczegdlnych
elementow budynku. Na kazdym etapie projektowania i realizacji nalezy mie¢ na wzgledzie
konieczno$¢ zachowania ciggtosci izolacji przeciwwilgociowych (przeciwwodnych) oraz termicznych.
Wszelkie przejscia przez sciany i inne elementy budynku nalezy dodatkowo uszczelnié, w celu
minimalizacji ryzyka dostawania sie wody do obiektu.

Stolarka okienna winna by¢ zaprojektowana z zachowaniem jak najlepszych parametrow
termicznych (U<0,9), a jej kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ montazu stolarki okiennej przy zastosowaniu tzw. petnego cieptego
montazu, w tym cieptych parapetéw, a drzwi tarasowe winny posiada¢ systemowe poszerzenia
ograniczajgce mostki termiczne. Okna w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowac jako
nieprzezierne np. szyby mleczne. Ostateczng wielko$é, uktad i podziaty stolarki nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie projektowania. Dodatkowo w pomieszczeniach, w ktérych zastosowano
wentylacje grawitacyjng nalezy przewidzie¢ nawietrzaki okienne. Stolarke okienng nalezy wyposazy¢
w rolety zewnetrzne z kasetami systemowymi typu integra (chowane w warstwie ocieplenia). Rolety
winny by¢ otwierane w sposéb reczny oraz za pomocg dedykowanego pilota (szczegoéty do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie projektu i realizacji). Kolorystyka rolet dostosowana do stolarki okiennej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna winna by¢ zaprojektowana z zachowaniem jak najlepszych
parametréw termicznych (U<1,3), a jej kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania (zaleca sie kolorystyke dostosowang do stolarki okiennej). Wszystkie drzwi winny
posiadac tzw. ciepte oscieznice, a od dotu nalezy je montowacd na systemowych poszerzeniach w celu
ograniczenia mostkdw termicznych. Ostateczng wielko$¢, uktad i podziaty stolarki drzwiowej
zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wszystkie drzwi zewnetrzne
winny by¢ zaopatrzone w dwa zamki oraz klamke (nie dopuszcza sie pochwytow) i posiadac
podwyzszong odpornos$¢ na wtamanie. Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu swietlicy i do sali gtdwnej
Swietlicy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pakiety szybowe.

Okapy i strefy szczytowe konstrukcji dachowej nalezy obtozyé podbitkg drewniang lub
systemowg. Kolorystyke okapow nalezy dostosowaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do pokrycia
dachowego i elewacji. Rodzaj zastosowanego materiatu pozostawia sie do decyzji projektanta.
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Tarasy, schody zewnetrzne i podjazdy do budynku nalezy wykonac¢ z kostki lub ptytek
betonowych o odpowiednio dobranej grubosci i podbudowie. Kolorystyka winna nawigzywac¢ do
elewacji budynku, a ostateczne rozwigzanie winno uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie
tarasy, schody i podjazdy winny by¢ oddylatowane od budynku. Szczegdétowe rozwigzania techniczne
pozostawia sie do decyzji projektanta.

Tynki wewnetrzne nalezy przewidzie¢ jako cementowo-wapienne, zatarte na gtadko,
wykonczone gtadzig gipsowg i malowane w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajagcym na etapie
projektu i realizacji. Przed dokonaniem ostatecznego malowania nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego prébek kolorystycznych w poszczegdlnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowac oktadziny ceramiczne $cienne do wysokosci min. 2,0 m, ktdre winny zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W pomieszczeniach tych nalezy ponadto przewidziec
malowanie farbami o podwyiszonej odpornosci na zmywanie tzw. farby kuchnia i fazienka.
Pomieszczenie techniczne winno byé w catosci malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na
zmywanie. Okolice przybordw sanitarnych i porzgdkowych winny posiadac tzw. fartuchy z ptytek
ceramicznych. Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Oktadziny posadzkowe winny by¢ antyposlizgowe, o klasie dostosowanej do rodzaju
pomieszczenia i jego funkcji. Proponowane oktadziny posadzkowe przedstawiono w koncepcji
funkcjonalnej budynku (zatacznik nr 4). Na strychu nalezy wykona¢ podtoge z ptyt OSB o odpowiednio
dobranej grubosci (zaktadana szerokos¢ uzytkowa strychu ok. 3 m). Wszelkie posadzki winny by¢
odpowiednio oddylatowane od konstrukcji budynku, oraz posiadaé przerwy dylatacyjne zgodnie
z przyjety technologia. Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji
przedsiewziecia.

Oktadziny sufitowe przewiduje sie do realizacji z odpowiednio dobranych ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym. Do decyzji projektanta pozostawia sie dobdr rodzaju rusztu
(pojedynczy / krzyzowy) oraz grubosc i rodzaj ptyty (GK, GKF, GKI, GKFI). W pomieszczeniach mokrych
nalezy stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci. Projektujgc ostateczne
rozwigzania nalezy mie¢ na wzgledzie trwatos¢ oktadzin i funkcje pomieszczen, a takze przyjeta klase
odpornosci pozarowej elementéw budynku. W pomieszczeniu sali gtéwnej swietlicy nalezy zastosowac
sufit podwieszany systemowy z ptyt typu , Armstrong” lub inne rozwigzanie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego na etapie projektowym i wykonawczym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna winna spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw warunkow
technicznych w zakresie szerokosci Swiatta przejscia do poszczegdlnych pomieszczen. Zaleca sie
zastosowanie skrzydet drzwiowych petnych lub z pakietami szybowymi. Proponuje sie zastosowanie
drzwi ptycinowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej lub drewna, nie dopuszcza sie zastosowania drzwi
z wypetnieniem typu ,plaster miodu”. Kazde skrzydto winno by¢ wyposazone w klamke (nie dopuszcza
sie pochwytéw lub gatek) i odpowiedni do funkcji pomieszczenia zamek (wkfadke). Oscieznice winny
by¢ obejmujace i regulowane, w kolorze dostosowanym do kolorystyki skrzydet drzwiowych.
Wykonawca winien dobra¢ odpowiednig klase odpornosci El stolarki drzwiowej do poszczegdlnych
pomieszczenn na etapie projektowania. Do pomieszczenia porzgdkowego przewiduje sie drzwi
przesuwne lub harmonijkowe, z zastrzezeniem koniecznosci zabezpieczenia ich przed otwarciem przez
osoby postronne. Ostateczne rozwigzania, kolorystyke i ksztatt skrzydet drzwiowych pozostawia sie do
decyzji projektanta i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Rozwigzania konstrukcyjne

Przewiduje sie posadowienie budynku bezposrednie na tfawach fundamentowych
monolitycznych (zatozone wymiary 80 x 40 cm) z betonu klasy min. C20/25, na uprzednio wykonanym
podktadzie (gr. 10 cm) z tzw. chudego betonu C8/10. Rodzaj posadowienia, ostateczne wymiary
fundamentéw oraz ich zbrojenie winny wynika¢ ze szczegdtowych obliczern konstrukcyjnych
i schematéw statycznych dla przyjetych rozwigzan — pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukcji.
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Sciany fundamentowe przewiduje sie do realizacji jako murowane (gr. 25cm) z bloczkédw
betonowych klasy min. 15 MPa, na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Dopuszcza sie
wykonanie $cian w technologii monolitycznej. Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji
projektanta konstrukgcji.

Sciany noéne nalezy wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych (gr. 25 cm) klasy min.
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej lub przy zastosowaniu kleju w pianie (dla pustakow
szlifowanych). W $cianach nalezy przewidzie¢ niezbedne stupy, trzpienie i rdzenie monolityczne
z betonu klasy min. C20/25 w celu usztywniania konstrukcji budynku. Ostateczne rozwigzania
pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukcji.

Nadproza okienne i drzwiowe przewiduje sie do realizacji jako prefabrykowane LK19 lub NKLL.
Dopuszcza sie wykonanie nadprozy monolitycznych z betonu konstrukcyjnego klasy min. C20/25.
Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukgcji.

Wience monolityczne i podciggi winny by¢ wykonane jako ciggte (ucigglone), z betonu klasy
min. C20/25, a ich wierzch winien by¢ réwny, ze wzgledu na montaz bezposredni konstrukcji wiezby
dachowej prefabrykowanej. Ostateczne rozwigzania pozostawia sie do decyzji projektanta konstrukgji.

Konstrukcja wiezby dachowej prefabrykowana. Dzwigary kratowe o odpowiednio dobranych
schematach statycznych i przekrojach elementdéw. Zatozono wstepnie klase drewna konstrukcyjnego
C24 i montaz elementéw na systemowe ptytki kolczaste. Przyjeto kotwienie bezposrednie do wierica
obwodowego i oparcie wyfacznie na Scianach zewnetrznych. Zatozono okapy boczne dtugosci 40 cm
od sciany ,na gotowo” oraz wysuniecie okapow szczytowych na takg sama odlegtos¢. Catosc
konstrukcji winna by¢ odpowiednio stezona poprzecznie i podtuznie. Zatozono ponadto montaz
pokrycia dachowego na tatach i kontrtatach z zastosowaniem membrany dachowej (bez petnego
deskowania). Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne, klase drewna, rodzaj montazu itp. pozostawia sie
do decyzji projektanta konstrukcji.

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych klasy min. 15 MPa
(gr. ok. 12 cm) na zaprawie cementowo-wapiennej lub kleju w piance (stosujgc pustaki szlifowane).
Mocowanie scianek dziatowych ze Scianami nosnymi za pomocg wregdw (sztraby) lub fgcznikéw
systemowych. Posadowienie Scianek dziatowych na tawkach betonowych lub na warstwie chudego
betonu lokalnie wzmocnionego siatkami zbrojeniowymi. Rozwigzanie ostateczne pozostawia sie do
decyzji projektanta konstrukgcji.

Projektujgc konstrukcje budynku bezwzglednie nalezy mie¢ na uwadze zachowanie sztywnosci
przestrzennej catosci obiektu i jego poszczegdlnych elementéw. Wszelkie obliczenia konstrukcyjne
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy, a wycigg z obliczen, przyjete zatozenia
i schematy statyczne bezwzglednie winny by¢ dotaczone do projektu technicznego konstrukcji.

e Instalacje sanitarne

Przewiduje sie wyposazenie budynku w nastepujgce przytgcza, instalacje i urzagdzenia sanitarne:
- przytacze wodociggowe,

- instalacja wodociggowa wewnetrzna,

- instalacja cieptej wody uzytkowej (zalecana cyrkulacja),

- instalacja hydrantowa z zaworami pierwszenstwa (o ile konieczna),

- przytgcze kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna i doziemna (zalecana studnia rewizyjna),

- instalacja centralnego ogrzewania podtogowego z regulacjg temperatury pomieszczen,

- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa,

- instalacja klimatyzacji na sali gtéwnej sSwietlicy,

- instalacja pompy ciepta ze zrédtem dolnym gtebinowym, buforem oraz zbiornikiem c.w.u.

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana z przytagcza wodociggowego PE o odpowiednio
dobranej srednicy, na podstawie warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej (zgodnie
z zapotrzebowaniem okreslonym na etapie projektowania). Przytgcze wodociggowe winno by¢
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zaprojektowane do pomieszczenia technicznego, w ktérym nalezy umiesci¢ kompletny zestaw
wodomierzowy oraz niezbedne zawory antyskazeniowe, odcinajgce, pierwszenstwa itp. Wewnatrz
budynku nalezy umiesci¢ zawory odcinajgce poszczegdlne przybory sanitarne (wstepnie zatozono
instalacje wewnetrzng z rur PEX). Projektowane przytgcze, instalacje wewnetrzng i hydranty (o ile
konieczne) nalezy odpowiednio oznakowac. Ostateczny przebieg przytacza, instalacji, lokalizacje
hydrantéw wewnetrznych oraz rozwigzania techniczne pozostawia sie do decyzji projektanta.
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych w pomieszczeniach,
a takze do punktéw zewnetrznych (min. 2 punkty czerpalne).

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku winna by¢ podtgczona do sieci kanalizacji sanitarnej
za pomocg odpowiednio dobranej $rednicy przytacza z rur PCV na podstawie warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci (zgodnie z iloscig Sciekdw bytowych okresSlong na etapie projektowania).
Przytacze, instalacja kanalizacji sanitarnej na dziatce oraz podposadzkowa winny by¢ zaprojektowane
z rur PCV litych o odpowiednio dobranej srednicy i spadkach podtuznych. Na dziatce przewiduje sie
zastosowanie studni posredniej (rewizyjnej), ktorg nalezy dobra¢ do przewidywanego zuzycia wody
i odprowadzenia sciekdw bytowych. Instalacja kanalizacji sanitarnej winna by¢ doprowadzona do
wszystkich urzadzen sanitarnych w tfazienkach, pomieszczeniach socjalnych, zaplecza kuchennego,
wpustow podtogowych itp. Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej winno zapewnié bezawaryjne
i komfortowe uzytkowanie instalacji kanalizacyjnej, zaleca sie wyprowadzenia kanatéw ponad potac
dachowa. Ostateczne rozwigzania techniczne pozostawia sie do decyzji projektanta.

Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego przewidywana jest jako instalacja z rur PEX.
Przewiduje sie wykonanie jej w systemie rozdzielaczowym z regulacjg temperatury poszczegdlnych
pomieszczen. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania za pomocg odpowiednio dobranej pompy
ciepta ze zrédtem dolnym gtebinowym z buforem zapewniajagcym jej prawidtowe funkcjonowanie.
Projektujgc instalacje centralnego ogrzewania projektant ma obowigzek dokonaé stosownych obliczen
zapotrzebowania na moc grzewczg dla poszczegdlnych pomieszczen przy zatozeniu wymaganych
przepisami temperatur obliczeniowych. Na podstawie dokonanych obliczen, uwzgledniajac tgczng moc
niezbedng do ogrzania budynku oraz majgc na uwadze konieczno$¢ przygotowania cieptej wody
uzytkowe]j projektant dokona ostatecznego doboru pompy ciepta oraz szczegdétowych rozwigzan
technicznych. Projektant wykona ponadto projekt technologiczny pomieszczenia technicznego,
w ktérym zlokalizowana zostanie jednostka pompy ciepta, bufor, zbiornik c.w.u., zawory itp. Dobor
materiatdow, rodzaju pompy ciepta, technologii, buforu, zbiornika c.w.u. itp. pozostawia sie do decyzji
projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Projektant ma obowigzek zaprojektowania sterownikéw
ogrzewania podtogowego i automatyki dla poszczegdlnych pomieszczen budynku.

Instalacja cieptej wody uzytkowej winna by¢ zasilana z bufora (zbiornika c.w.u.)
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym (dopuszcza sie inne rozwigzania, zapewniajgce
mozliwos¢ korzystania z cieptej wody uzytkowej przez uzytkownikdéw). Instalacja winna by¢
doprowadzona do wszystkich punktéw czerpalnych wody cieptej i zapewniaé jej wtasciwg temperature
w punkcie odbiorczym. Zaleca sie stosowanie cyrkulacji w celu zmniejszenia zuzycia energii. Projektant
winien dobra¢ przekroje rur i technologie do potrzeb poszczegdlnych pomieszczen budynku.
Szczegbtowe rozwigzania pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wstepnie zatozono wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur PEX.

Wszystkie pomieszczenia (poza pomieszczeniem technicznym) winny byé wentylowane za
pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Wstepnie zatozono jedng
centrale wentylacyjng dla catosci budynku. Dobdr jednostki wentylacyjnej, ilosci kanatéw, technologii
itp. zostawia sie do decyzji projektanta. Pomieszczenie techniczne winno by¢ wentylowane
grawitacyjnie za pomocg ocieplonego systemowego kominka dachowego. Ponadto nalezy przewidziec¢
kominek dachowy na potrzeby podtgczenia okapu kuchennego. Zaleca sie prowadzenie kanatéw
wentylacyjnych w strefie strychowej (kanaty winny by¢ w catosci ocieplone). Lokalizacja centrali
wentylacyjnej winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym — wstepnie przyjeto lokalizacje centrali
w przestrzeni strychowej. Projektant winien przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania odpowiednio
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dobranych klap odcinajgcych El na kanatach wentylacji mechanicznej przy przejsciach przez przegrody
pionowe i poziome na granicy stref pozarowych.

Na potrzeby gtéwnej sali Swietlicy wiejskiej nalezy przewidzie¢ montaz dwdch klimatyzatoréw
Sciennych lub sufitowych o mocy i wydajnosci dobranej do kubatury pomieszczenia i iloSci
uzytkownikéw. Lokalizacje oraz dobdr urzadzen i technologii pozostawia sie do decyzji projektanta
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Wstepnie zatozono konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania dwodch hydrantow
wewnetrznych o odpowiednio dobranych przekrojach, lokalizacjach i zasiegach. Zasilanie hydrantow
rurami stalowymi ocynkowanymi, o odpowiednio dobranym przekroju i przebiegu. Projektant ma
obowigzek zaprojektowania zawordéw pierwszenstwa na wypadek pozaru. Lokalizacje hydrantéw
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Dopuszcza sie rezygnacje z hydrantéw
wewnetrznych w przypadku zastosowania innych rozwigzan projektowych (do decyzji projektanta).

e Instalacje elektryczne i teletechniczne

Przewiduje sie wyposazenie budynku i terenu dziatki w nastepujgce instalacje oraz urzadzenia
elektryczne i teletechniczne:

- wewnetrzna linia zasilajgca enn z projektowanego ztgcza kontrolno-pomiarowego,
- instalacja doziemna zasilania lamp oswietlenia terenu,

- instalacja doziemna zasilania bramy wjazdowej,

- instalacja odgromowa dla catego obiektu,

- instalacje gniazd wtykowych 230/400 V,

- instalacje oswietlenia wewnetrznego,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- instalacje alarmowe i monitoringu,

- instalacja nagtosnieniowa sali gtéwnej,

- instalacja RTV/SAT,

- instalacja gniazd komputerowych,

- instalacja fotowoltaiczna.

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy doprowadzi¢ od ztgcza kontrolno-pomiarowego (na
podstawie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci). Zaktada sie lokalizacje ztgcza w pétnocno-
wschodnim narozniku dziatki nr 7/5. Wstepnie przyjeto wykonanie WLZ jako kabla ziemnego YKY 5x16
mm?, wprowadzonego do rozdzielni gtdwnej w pomieszczeniu technicznym (lokalizacja rozdzielni do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowym). Ostateczne rozwigzania techniczne, dobdr WLZ,
zabezpieczen itp. pozostawia sie do decyzji projektanta, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie
projektowym. Ponadto nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu dla catego obiektu, ktéry winien by¢ zlokalizowany w miejscu widocznym od strony frontowe;j
budynku i odpowiednio oznakowany. Projektant winien obliczyé zapotrzebowanie mocy elektrycznej
dla catego obiektu (w tym wszystkich urzadzen, pompy ciepta, klimatyzacji itp.) i na podstawie wyliczen
wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego do operatora sieci o wydanie warunkdéw technicznych przytaczenia
(z uwzglednieniem mikroinstalacji).

Instalacje doziemng oswietlenia zewnetrznego terenu nalezy wyprowadzic z rozdzielni gtéwne;j
Swietlicy. Wtgczanie oswietlenia winno odbywac sie recznie lub za pomocg czujek zmierzchowych (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym). Wstepnie dobrano kabel ziemny zasilajgcy YKY 5x6 mm?. Przewiduje sie
montaz odpowiednio dobranych lamp oswietlenia zewnetrznego (natezenie oswietlenia, barwa itp.)
na stupach metalowych z wtasnymi fundamentami i uziomem. Na potrzeby terenu dziatki (gtdwnie
parkingu) zatozono 4 szt. lamp na stupach 4,0 m. Dobdr rodzaju lamp, wysokosci stupow, przewoddéw
zasilajgcych, rozmieszczenia itp. pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Instalacje doziemng zasilania bramy wjazdowej nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtdéwnej
Swietlicy. Otwierania bramy winno odbywac sie za pomocg odpowiednio skonfigurowanych pilotéw
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(min. 3 szt.) oraz z aplikacji na urzadzenia mobilne. Zaktada sie brame przesuwng o szerokosci min. 4,5
m (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg z uziomem otokowym lub
fundamentowym. llos¢ zwoddw pionowych, lokalizacje i rodzaj ztgczy kontrolnych pozostawia sie do
decyzji projektanta. Wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ ponadto gtdwng szyne uziemiajgcg. Wstepnie
zatozono wykonanie instalacji odgromowej na dachu z drutu FeZn 8 mm oraz uziom otokowy
z bednarki FeZn 30x4 mm.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ odpowiednio dobranymi przewodami,
w zaleznosci od potrzeb i obcigzalnosci danego obwodu. Dobdr przekrojow i ilosci zyt pozostawia sie
do decyzji projektanta. Lokalizacje i ilos¢ gniazd wtykowych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu, przy czym ilos¢ gniazd musi spetnia¢ minimalne
wymagania dla tego typu obiektow i pozwala¢ na swobodne podtaczanie przewidywanych urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej w pomieszczeniach, bez stosowania rozdzielaczy i przedtuzaczy. Na
etapie projektu nalezy przewidzie¢ ponadto obwody zasilania centrali wentylacyjnej, klimatyzatoréw,
pompy ciepta, urzadzen kuchennych itp.

Instalacje os$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego nalezy prowadzié odpowiednio
dobranymi przewodami, w zaleznosci od potrzeb i obcigzalnosci danego obwodu. Dobér przekrojow,
ilosci zyt, lokalizacji i rodzaju wiacznikéw pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Lokalizacje i ilo$¢ punktow swietlnych wewnatrz i na zewnatrz budynku uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie projektu, przy czym nalezy zachowa¢ minimalne natezenie oswietlenia
wymagane przepisami dla poszczegélnych pomieszczen w budynku. Oswietlenie zewnetrzne winno
by¢ witgczane recznie lub za pomoca czujek zmierzchowych (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Minimalna ilos¢ punktéw swietlnych zewnetrznych winna zapewnia¢ odpowiednie oswietlenie wejsé
do budynku oraz taraséw i terenu przylegtego. W razie koniecznosci wynikajacej z przepiséw
o ochronie pozarowej budynkéow nalezy przewidzie¢ instalacje oswietlenia awaryjnego i/lub
ewakuacyjnego. Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych winno ponadto by¢é wyposazone
w instalacje przyzywows z sygnalizacjg swietlng i/lub dzwiekowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w system alarmowy i monitoringu. Monitoring winien obejmowac
zarobwno wnetrze obiektu jak i teren w jego najblizszym otoczeniu. Lokalizacje czujek, kamer
monitoringu, centrali alarmowej oraz rejestratora nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.
Wstepnie zatozono 8 czujek i 8 kamer (wraz z centralg alarmowg, sygnalizatorem i rejestratorem).
Kamery winny by¢ dobrane odpowiednio do potrzeb uzytkownikéw, zatozono urzadzenia pracujgce
w jakosci 4k.

Na sali gtdwnej swietlicy nalezy rozprowadzi¢ instalacje nagtosnieniowa w 4 naroznikach sali,
sprowadzong do jednego punktu w celu ewentualnego podfaczenia sprzetu audio w trakcie
planowanych spotkan i organizacji imprez. Lokalizacje punktéw oraz miejsce podtgczenia nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

Instalacje RTV/SAT oraz gniazd komputerowych przewiduje sie wytgcznie w sali gtéwnej
Swietlicy oraz sali komputerowej. Wstepnie przyjeto, ze w budynku sSwietlicy zostang wykonane
po 2 gniazda RTV/SAT i komputerowe w sali gtdwnej oraz 1 gniazdo RTV/SAT i 4 gniazda komputerowe
w sali komputerowej. Lokalizacje gniazd i ich ostateczng ilos¢ nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu.

Na dachu budynku od strony potudniowej (cze$¢ Swietlicy) przewiduje sie montaz paneli
fotowoltaicznych, o tacznej zaktadanej mocy ok. 9,9 kWp (zatozono 22 panele o mocy 450 Wp kazdy).
Projektant winien zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng o0 mocy nie mniejszej niz zaktadana, tak by
maksymalnie wykorzysta¢ potudniowg pota¢ dachu. Projekt winien przewidywaé odpowiednie
zabezpieczenia instalacji PV na wypadek pozaru i zosta¢ uzgodniony w zakresie ochrony ppoz
z witasciwym rzeczoznawcy. Wszelkie urzadzenia zwigzane z niniejszg instalacjg winny by¢
zamontowane w pomieszczeniu technicznym i podtgczone do gtdwnej rozdzielni budynku. W razie
mozliwosci technicznych projektant moze przewidzie¢ wykonanie magazynu energii dla potrzeb
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instalacji PV. Ostateczny uktada paneli, ich ilos¢, moc, rodzaj itp. pozostawia sie do decyzji projektanta.
Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wyposazona w optymalizatory mocy w celu zwiekszenia
wydajnosci i zywotnosci catego uktadu.

e Wyposazenie state budynku

Projekt winien przewidywac wyposazenie budynku w urzgdzenia state, takie jak sanitariaty,
umywalki, zlewy, zawory czerpalne, pochwyty i uchwyty, gniazda, wtgczniki, oswietlenie wewnetrzne
i zewnetrzne itp. Zamawiajacy przyjmuje, ze budynek winien by¢ kompletny w dniu odbioru,
a wszystkie jego pomieszczenia gotowe do uzytkowania.

Zamawiajgcy wymaga ponadto wykonania zabudowy kuchennej wraz z niezbednym
wyposazeniem, m.in. zlewozmywakiem dwukomorowym, ptytg indukcyjng, okapem, piekarnikiem,
kuchenkg mikrofalowg, lodéwka z zamrazalnikiem i zmywarka (wszystkie elementy do zabudowy) oraz
czajnikiem. Projekt zabudowy kuchennej z wyposazeniem oraz zastosowanymi rozwigzaniami winien
by¢ odrebnie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.

Jako wyposazenie state nalezy réwniez uwzgledni¢ montaz ekranu i projektora, odbiornika
telewizyjnego na uchwycie regulowanym i rolet zaciemniajgcych w oknach sali gtdwnej sSwietlicy
(rolety podnoszone i opuszczane recznie). Wszelkie elementy wyposazenia instalacyjnego, biatego
montazu, elementy BHP itp. winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektu.

e Tereny utwardzone, ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe itp.

Przewiduje sie wykonanie utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych w obrysach zblizonych
do zaktadanych na rysunku koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 3). Plac
gtéwny, stanowigcy cigg pieszo-jezdny winien by¢é wykonany na podbudowie wzmocnionej,
wytrzymujacej nacisk od wozow bojowych strazy pozarnej. Miejsca postojowe i chodniki winny miec
podbudowe stosunkowo mniejszg, dostosowang do przewidywanych obcigzenn. Zaktada sie
zastosowanie kostki betonowej gr. 8 cm na terenie gtdwnej komunikacji pieszo-jezdnej oraz gr. 6 cm
na terenie miejsc postojowych, chodnikdéw i taraséw. Kolorystyka kostki winna nawigzywac do elewacji
budynku. Zatozono, ze catos¢ utwardzen zostanie ograniczona odpowiednio dobranymi obrzezami
i kraweznikami betonowymi na podbudowie z chudego betonu. Ostateczne rozwigzania, ksztatt,
przebieg i wielkosci poszczegdlnych stref pozostawia sie do decyzji projektanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

e Dojazd do dziatki i zjazd z drogi powiatowej

Projektant winien przewidzie¢ ponadto wyprofilowanie (przebudowe) istniejgcego zjazdu
z drogi powiatowej oraz istniejgcego dojazdu do dziatki 7/5 w celu spetnienia wymagan wynikajgcych
z przepisdw ochrony pozarowej (w tym szerokosci, spadkdéw, dtugosci i naciskdéw od osi). Ostateczne
rozwigzania w tym zakresie winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

e Ogrodzenie terenu

Zaktada sie ogrodzenie terenu dziatki ogrodzeniem panelowym na podmurdwce systemowe;.
Kolorystyka ogrodzenia winna nawigzywac¢ do budynku — zaktada sie kolor szary lub grafitowy.
Ogrodzenie o wysokosci ok. 150 cm (catos¢), podmurdwka systemowa ok. 20-30 cm. Brama wjazdowa
o szerokosci min. 4,50 m, furtka wejsciowa min. 1,00 m zlokalizowane od strony wschodniej dziatki nr
7/5). Panele ogrodzeniowe powlekane lub ocynkowane o min. 3 przettoczeniach, z drutu min. fi 4.
Stupki ogrodzeniowe systemowe z profilu zamknietego malowane proszkowo lub ocynkowane,
zabezpieczone od gory zatyczkami PCV. Rozstaw maksymalny stupkow 3,0 m. Ostateczne rozwigzania
w tym zakresie winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
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¢ Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakorczenia i odbioru robdt budowlanych na swoj koszt i wtasnym staraniem.
Zagospodarowanie docelowe terenu inwestycji winno obejmowac wszystkie elementy przewidziane
zakresem zadania, niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i winny by¢ zgodne z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowq. Zagospodarowanie winno nawigzywac do rzednych
istniejgcych. Tereny zielone po ich uporzagdkowaniu nalezy obsiaé mieszankg traw o zwiekszonej
odpornosci na intensywne uzytkowanie i okresy suszy. Rzedne terenu, spadki i ostateczne rozwigzania
techniczne pozostawia sie do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

e Wyposazenie dodatkowe budynku

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wyposazenia dodatkowego w postaci stotow
i krzeset (na potrzeby 80 uzytkownikéw), 2 szafek oraz szafy na sale gtéwng sSwietlicy oraz
4 komputerdw PC z monitorami, 4 biurek i 4 foteli ergonomicznych do sali komputerowej. Szczegétowa
specyfikacje proponowanego wyposazenia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacyjnym.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Prace projektowe

a) Wykonawca ma obowigzek opracowac dokumentacje projektowga zgodnie z wymogami programu
funkcjonalno-uzytkowego, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, w sposdb kompletny zaréwno dla potrzeb zatwierdzenia dokumentacji projektowej jak
i realizacji robét budowlanych.

b) Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdéwieniem po jej przekazaniu
Zamawiajgcemu, sprawdzeniu i pisemnej akceptacji przyjetych rozwigzan.

c) Dokumentacja projektowa musi by¢ opatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

d) Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

- opracowanie we wtasnym zakresie inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu inwestycji,

- uzupetnienie w razie koniecznosci badan geotechnicznych, w zakresie niezbednym do projektowania,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,

- opracowanie projektow technicznych we wszystkich branzach,

- opracowanie projektow przytaczy infrastruktury technicznej,

- opracowanie i uzgodnienie projektu wyprofilowania zjazdu z drogi powiatowej,

- uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien catosci dokumentacji projektowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe,

- opracowanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich (w razie potrzeby),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

- opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j,

- biezgce uzgadnianie z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych i technicznych.

e) Jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej, niezbednej dla realizacji tych robdt,
Wykonawca opracuje te dokumentacje na witasny koszt.

f) W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
w szczegodlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

g) Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego projektant ma obowigzek nanie$¢ na
dokumentacje budowy znajdujacg sie u kierownika budowy oraz na egzemplarzu Zamawiajgcego lub
w razie potrzeby wykonaé dokumentacje zamienna.

4.2 Roboty budowlane

a) Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

b) Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ pod nadzorem technicznym oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

c) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg
projektowa. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykona na wtasny
koszt. Roboty w sasiedztwie drzew i urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, pod
szczegblnym nadzorem.

d) Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy
oraz terendw sasiednich. Wszelkie istniejgce uszkodzenia nalezy zidentyfikowadé, opisac, sfotografowac
lub sfilmowac. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych na
terenie budowy. Jezeli nie ma zadnych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania wizji lokalnej przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na terenie budowy.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robét przez
Wykonawce winny by¢ niezwtocznie naprawione na jego koszt.

e) Wykonaweca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu
budowy i organizacji robdt. Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze
Wykonawcy teren budowy. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci Prawa Budowlanego. Wykonawca
zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

f) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
jakiekolwiek czynnosci na placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzagdku na terenie
budowy, a po zakoriczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzgdzenia i materiaty.
Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie catego terenu budowy oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy
w terminie od daty przejecia placu budowy do daty odbioru koricowego robét.

g) Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
z obowigzujgcymi przepisami oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne
i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

h) Wykonawca na swéj koszt odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy przed dostepem oséb postronnych
plac budowy i utrzyma te elementy we wtasciwym stanie przez caty okres realizacji robét budowlanych.
i) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o przystgpieniu
do realizacji robét budowlanych.

j) Odbiory robdét budowlanych

¢ odbiory czesciowe (odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbidr zakonczonych
elementéw robot)

¢ odbidér korncowy
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Szczegbtowe zasady odbiordw i rozliczen robdt budowlanych zostang opisane w zawartej z Wykonawcg
umowie.

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

I) Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajacego i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

Przez dokumenty budowy, ktére winien przechowywac¢ Wykonawca nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:
- protokdt przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty odbioru rusztowan,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje budowy,

- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,

- plan BIOZ.

t) Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy.

m) Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie odpady winny by¢
sktadowane w wyznaczonych miejscach i na biezgco utylizowane.

n) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

o) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

18



'A‘ archetis

ARCHETIS Pawet Kalinowski, ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork, biuro@archetis.pl

B. CZESC INFORMACYJNA

I. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z przepisow odrebnych

Inwestycja nie wptywa w sposéb znaczacy na zmiane dotychczasowego przeznaczenia terenu
dziatki. Teren rekreacyjno-sportowy zostanie wzbogacony o obiekt stuzgcy potrzebom okolicznych
mieszkancow. Istniejgce obiekty sportowe i zabawowe zostang wzbogacone o budynek stuzgcy
okolicznym mieszkancom. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne ze studium uwarunkowan
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork, a dla planowanej inwestycji zostang ustalone
odpowiednie warunki zabudowy. Zachowane sg przepisy szczegdlne w zakresie prawa budowalnego,
prawa wodnego, ochrony Srodowiska itp. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej ani archeologicznej. Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym
negatywnie oddziatywaé na srodowisko w mysl obowigzujgcych przepiséw i nie narusza praw oséb
trzecich, a jej obszar oddziatywania zamyka sie w granicach wtasnosci Zamawiajgcego. Obszar objety
opracowaniem nie znajduje sie na terenie, ktéry podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Il. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy (po dokonaniu wyboru Wykonawcy) przekaze Wykonawcy oswiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz stosowne petnomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej i gestorami sieci w zakresie
objetym zamierzeniem inwestycyjnym.

Ill. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy podstawowe:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z pézn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.)
3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401 z pdzn. zm.)

Przy projektowaniu i realizacji robdt budowlanych obowigzujg wszelkie inne przepisy prawa
i polskie normy, wytyczne producentdw, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itp., ktére
dotyczg chociazby czesci zadania inwestycyjnego, zardwno w zakresie projektowym, realizacyjnym jak
i przy eksploatacji obiektu. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie zgodnosci catego procesu
projektowo-budowlanego z aktualnym i obowigzujgcym w danym czasie stanem prawnym.
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IV. Inne dokumenty - zatgczniki:

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatacznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatacznik nr 7
Zatacznik nr 8
Zatacznik nr 9

Mapa do celéw projektowych

Opinia geotechniczna

Koncepcja funkcjonalna zagospodarowania terenu
Koncepcja funkcjonalna budynku swietlicy

Opinia w zakresie ochrony ppoz.

Opinia w zakresie przepiséw hig.-san.

Kopia mapy zasadniczej

Dokumentacja fotograficzna

Zestawienie wyposazenia
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