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Budowa drég w sotectwie Wielbark Poligon

Zatacznik nr A.2 do SWZ
W niniejszym postgpowaniu dokumenty nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OSWIADCZENIE

Budowa drég w sotectwie Wielbark Poligon

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp1* oraz spetniamy warunki
udziatu w niniejszym postepowaniu, tj:

1) dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamdwienia
2) dysponujemy odpowiednig zdoInoscig techniczng i zawodowa
3) dysponujemy odpowiednig sytuacja ekonomiczng i finansowa

L Art. 108. [Przestanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcéw z postepowania]
1. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig wykonawce:
1)bedacego osobj fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a)udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b)handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestgpnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) 3 powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
h)o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2)jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspéinika spotki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akeyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
3)wobec ktdérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigZzace porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;
4) 32 wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne;
5)jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na
celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitafowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czeéciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba e wykaza, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
6)jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajacego z wczeéniejszego zaangazowania tego
wykonawcey lub podmiotu, ktdry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
2.7 postgpowania o udzielenie zamodwienia, w przypadku zamdwienia o wartosci réwnej lub przekraczajacej wyrazong w ztotych réwnowartoéé kwoty dla
robdt budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pienigdzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu
art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655
i1798).
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UMOWA NR ......ccunen.
zawarta w Malborku dnia w.eeeeseessnes

pomiedzy:

Gming Malbork, z siedzibg 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7, NIP: 5792071098, Regon: 170747856
Reprezentowana przez Wojciech tukasiewicz — Wéjt Gminy Malbork

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Malbork Haliny Redlin

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

e (8 V) Z. SIedziDg Wi i i S o NP b i , Regon:
.............................. , bedacym osobg fizyczng prowadzacy dziatalno$é gospodarcza, PESEL: .....coeeoeooneeconneerinnenes)
zamieszkatym .......ccecvvevecvererieeceeenee, .

lub

............................................................ z siedzibg w Lo N przy
V]| S I S e L Al S , Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Sadu Rejonowego w ............... T
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...ovvveeeeeeeereerverrann. NI b i , REGON
..................... , kapitat zaktadowy ........cccevvveennn. 2,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Na podstawie rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, 0 wartosci nieprzekraczajacej progi unijne na ,Budowe drég w sotectwie Wielbark
Poligon” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot tej inwestycji, ktéry w dalszej tresci
zwany jest ,,przedmiotem umowy”.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drég w sotectwie Wielbark Poligon, o nawierzchni asfaltowe;,
przebiegajaca przez dziatki 8/169, 8/186, 8/213, 8/261, 8/272, 8/328, 310/4 w obrebie Nowa Wie$, gmina
Malbork, powiat malborski wraz odwodnieniem i budowa ciggu pieszo-rowerowego w ciggu ul. Francuskiej
i ul. Belgijskiej, celem poprawy jakosci komunikacji i bezpieczenstwa na drodze planuje sie réwniez budowe
bezpiecznych, czesciowo wyniesionych przejsé dla pieszych.

Kody wg CPV:

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych/gruntowg. W miejscach dojazdu
do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przecigcia z istniejgcymi drogami —
skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegdlnosci:

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

- budowe doswietlaczy przejs¢ dla pieszych

- zabezpieczenie/przebudowa sieci wodociggowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej
kolidujacej z projektowanymi drogami

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni drogi

- roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu
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- budowe nawierzchni drogi, zjazddw, chodnikéw, drogi dla pieszych i roweréw
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie odwodnienia drogi

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt. 3 w SWZ.
2. Wykonanie przedmiotu umowy, polega na wykonaniu dzieta, ktérego finalng formg beda przekazane prawnie
i faktycznie drogi w sotectwie Wielbark Poligon, w formie okreslonej w SWZ i satysfakcjonujacej Zamawiajgcego.

3. Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie niezbgdne i konieczne czynnosci zmierzajace do wykonania dzieta

umownego w zakresie umozliwiajacym osiagniecie celu jakiemu ma ono stuzy¢ - a wynikajace z:

1) dokumentdéw okreslonych w SWZ

2) decyzji administracyjnych, pozwoleri, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnieri wydanych na okolicznog¢
realizacji inwestycji

3) przepisdw prawa obowigzujgcych na terenie Polski

4) normatywéw budowlanych, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

5) biezacych umow, porozumien i uzgodnieri formalnych zawartych miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcy
na okolicznos¢ realizacji zamdwienia

6) biezacych zalecer, wytycznych i poleceri uczestnikéw procesu budowlanego reprezentujgcych strone zamawiajgca
w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych stosownymi do okolicznosci dokumentami formalno-prawnymi
procesu budowlanego

7) warunkéw realizacyjnych niezidentyfikowanych w SWZ, jakie do$wiadczony wykonawca moze i powinien
przewidzie¢ - a majgcych wptyw na efekt dzieta umownego w formie zgodnej ze sztuka budowlana.

4. Wpykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SWZ warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym
z zawartoscig i jakoscig merytoryczng dokumentacji projektowej inwestycji przekazanej przez Zamawiajacego

2) w wyniku wnikliwej analizy przewidziat wszystkie niezidentyfikowane w SWZ warunki realizacyjne mogace mieé¢
wptyw na efekt przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie zgodnej ze sztukg budowlang

3) zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy / dzieta umownego w formie satysfakcjonujgcej
Zamawiajgcego

4) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji wszystkich czynnosci niezbednych
do efektywnej realizacji przedmiotu umowy / dzieta umownego w zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca
moze i powinien przewidzie¢, a za takiego sie uwaza.

§2
ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

e ETAP |- wykonanie 50 % okreslonego zakresu robdt budowlanych;
e ETAP Il — wykonanie catosci zadania okreslonego zakresu robét budowlanych;

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Czasokres realizacji przedmiotu umowy okresla sie terminami:
1) ROZPOCZECIE - od dnia podpisania nn. Umowy

2) Termin zakonczenia - do dnia weeeeeereeeeenseeeseeenns roku
3) Data zakoriczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koricowego robét i catego przedmiotu
zamowienia.
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§4
KOORDYNACIJA, NADZOR I KIERWINICTWO

1

o

10.

Koordynacja i nadzorem inwestycji z ramienia Zamawiajgcego zajmowac sie bedg:

1) pan Pawet Weretycki - koordynator inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora - uczestnik procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

2) pani Klaudia Piotrzkowska — zastepca koordynatora inwestycji / upetnomocniony przedstawiciel Inwestora -
uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

o R e - Inspektor nadzoru inwestorskiego - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego

Przedstawicielami Wykonawcy beda:

kg anl b s DS - kierownik budowy — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego
2) kierownik robét — uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w osobach:
ANDAN i B s - kierownik robdt z uprawnieniami ..........c.ocvevveerveeiece e,

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy o ich ewentualnych wadach
W Ciggu 24 godzin od ich wykrycia.
Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagaja formy pisemnej (wpisu do dziennika budowy).
Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw przez Wykonawce. W
przypadku stwierdzenia niewfasciwej jakosci materiatéw (np. brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej,
widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru moze zabroni¢ wbhudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robét
nakaza¢ rozebra¢ i wykona¢ ponownie w sposéb odpowiadajgcy normom jakoiciowym na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw planowanych do uzycia lub
uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.
W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt Inspektor nadzoru moze nakazaé rozebranie wykonanych
elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajacy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.
Sprawdzanie robdt przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.
Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.
Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robét w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci odbiorowej.
Wykonawca najpézniej w dniu uzyskania skutecznego zgtoszenia robot budowlanych dostarczy Zamawiajacemu
pisemne oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace przyjgcie obowigzkéw Kierownika budowy oraz kopie
posiadanych uprawnier budowlanych wraz z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie przepiséw Prawa budowlanego jest on wymagany.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i do$wiadczenie oraz zapewni kierownictwo, site robocza,

sprzet, niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z SWz, ofertg Wykonawcy, opracowana dokumentacja

projektowa, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeristwa oséb trzecich i bezpieczeristwa przeciwpozarowego

oraz zgodnie z najwyzszg starannoscia, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania oraz dokumentacjg dotyczacg
zamOwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

2) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezeri i wykona caty zakres prac, za cene ryczattowa brutto
podang w ofercie.
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4. W zakresie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:
1) wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
2) opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),
3) wykonywac roboty z uwzglednieniem wymagar ogodlnych okreslonych w dokumentacji projektowej,

4) opracowac niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamdwienia,

5) nie pdiniej niz w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody udziela¢ Zamawiajgcemu informacji dotyczacych

zgtoszonych szkdd oraz zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i naprawi¢ powstate szkody,

6) wykonac i utrzyma¢ na wtasny koszt urzadzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy oraz ponosi¢ koszty

medidw, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robét,

7) niezwfoczne informowa¢ Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

8) niezwtoczne informowaé Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach,

9) dostarczy¢ i zastosowa¢ do wykonania zaméwienia wyposazenie, materialy i urzadzenia fabrycznie nowe,
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa z odpowiednimi

deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami lub certyfikatami,

10) przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami proby, sprawdzenia, pomiary, badania, ekspertyzy, odbiory,

regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robdt,
11) utrzymac teren wykonania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku,

12) wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robét (gruz, $mieci, itp.) z placu budowy na wysypisko

oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
13) oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na budowie,
14

pass

stosowaniem,

przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i p.poz oraz petni¢ nadzér nad ich

15) po zakoriczeniu robot uporzadkowac teren budowy, w tym dokonaé renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w

wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub instalacji,

16) na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng, deklaracje zgodnosdi, atesty lub

certyfikaty,

17) zgtaszal Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminéw zakoriczenia robdt

podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgcych,

18) informowa¢ Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznoéci wykonania robdt zamiennych w terminie 7

kalendarzowych dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.
19) uczestniczy¢ w spotkaniach roboczych z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca zapewni na swoéj koszt dokonanie wszystkich niezbednych badan technicznych potwierdzajacych

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie w obrgbie terendw stanowigcych wtasnoéé oséb

fizycznych i prawnych, obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Parstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im

danych i informacji wymaganych tg ustawa.

8. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét tj. zapewnienie warunkéw bezpieczedstwa
0s6b przebywajacych na placu budowy i bezpieczeistwa mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane

na placu budowy.

9. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed

zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu.
10. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb trzecich.

11. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych, urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty lub niewykorzystane materiaty oraz niepotrzebne
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13.
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urzadzenia prowizoryczne bedzie sktadowat w jednym wyznaczonym miejscu, a zbedne przedmioty, odpady i Smieci
usuwat z terenu budowy.

Wykonawca ponosi finansowa i prawna odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia badZ uszkodzenia
wykonywanych wczeéniej robét.

Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robdt, szczegélnie w obrebie terendw stanowigcych wtasnoéé oséb
fizycznych i prawnych obcigzajg Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub robét, ich czesci badZ urzadzen w toku realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na koszt wtasny.

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego usuwania wad robét i ustug, stwierdzonych w toku czynnosci
odbiorowych i powstatych w okresie gwarancyjnym, w terminach wskazanych w § 16 umowy. Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych wad.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na koricowy odbidr robdt.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowiazany jest:

1)
2)

3)

4)

Zapewni¢ nadzér inwestorski i biezacy nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnic¢ osoby, ktére w terminie do 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawce kazdego z dokumentdw
dotyczacych dokumentacji projektowej (np. specyfikacji materiatowej itp.) dokonajg sprawdzenia zgodnosci
dokumentow z projektem, natomiast w przypadku niezgodnosci niezwtocznie wniosg uwagi.

Przekaza¢ Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

Wyznaczy¢ termin odbioru robét i catego przedmiotu zamdéwienia, odebraé¢ prawidtowo zrealizowany przedmiot
umowy zgodnie z umowa i protokotami odbioru oraz zaptacié wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej
umowy.

§7
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca moze wykonac czes¢ przedmiotu umowy za pomoca podwykonawcdw, zachowujac swobode wyboru
podwykonawcy w granicach kwoty wynagrodzenia okreslonego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze razaco odbiega¢ od wyceny Wykonawcy za ta cze$¢ zamdwienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo musi okreéla¢ doktadnie cze$¢ przedmiotu zamdwienia, ktéra jest przedmiotem umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ustugi oraz projekt jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy musi zawieraé wszystkie informacje dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanych przez podwykonawce robét lub ustug, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz wartosé przedmiotu tej
umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lub projektu jej zmiany, jezeli bedzie on
niezgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w niniejszej umowie odnosnie umowy o podwykonawstwo lub
gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10. Zamawiajgcy
moze wnies¢ zastrzezenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej zmiany,
o ktérych mowa w ust.4, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt
umowy lub projekt jej zmiany.




POLSKI o (EI
'L_ Al T

Budowa drég w sotectwie Wielbark Poligon

Zamawiajacy: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI1.271.3.2025.KP

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19;

20.

21,

22.

Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane/ustugi, Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$é z
oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane/ustugi i jej zmiany, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozong

umowe lub jej zmiane.

Do zmian uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umoéw o

podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach pfatnosci

okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zapfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajacemu oswiadczen

podwykonawcow, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikajace z zawartych umoéw podwykonawczych.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zadaniu

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,
przy czym bezposrednia zaptata moze objgé wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez naleznych odsetek,

3) zfozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

Kwotg zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozona do depozytu sadowego,

Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca powinna w szczegdlnosci zastrzegad spetnienie przez

podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rekojmig za wady. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z

podwykonawcy takiego okresu odpowiedzialnodci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, aby nie byt on krétszy od

okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje

podwykonawcy. W przypadku zgdania takich dokumentéw Zamawiajacy wyznaczy termin na ich dostarczenie, przy

czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw, z ktérymi zawart

umowe.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za wykonanie obowigzkéw

wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcow jak za wtasne.

W wypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o realizowaniu robét lub ustug przez podwykonawcow

niezgtoszonych Zamawiajgcemu, Zamawiajacy moze nakazaé przerwanie robSt do momentu wyjasnienia sprawy.

Przerwanie robdt z tego tytutu nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji

umowy.

Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw.
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§8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie w formie ryczattu.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia, kwote w wysokosci;

NEEED woueirosemssisiunivess zt, stownie: oo zt,
plus podatek VAT w wysokoSCi uveeveereserenns zt, stownie: ..o, zt,
co daje tgczng kwote brutto ...uvvrevsesesenne zt sfownie: oocvvvveceic, zt.

W podziale na etapy:
ETAP I: netto .cvveeevvrieirenneee. LS (0111 o] XEiot SN SRNRRRU Sas S of (0 ot i Sl z,

plus podatek VAT w wysoko$ci 28, STOWINIE! wsissesssroniunss sinssuonsvortissssiosveres soseiioesbascranassnnsne sisnenasernsies zt,
co daje faczng kwote brutto =10} | e I e i Y L zt.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Etapu | nie powinno przekracza¢ 50 % wartogci catego zadania.

ETAP II: DEtLO .cvicivvivinsivononsons Zl, STOWNIE! ot w2zt

plus podatek VAT W WYSOKOSCI vuveurereeurenserrnsseereene 2 St oW st i st R e 2 st sressssin zt,
co daje tgczng kwote brutto .cvceceecevereressunnns ZESTOWNIE] wuiyusins usimsiseismsmsis ettt i b vessssssasaevat zt.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje robdét/ustug dodatkowych.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca na dzier podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto ............ zf, co stanowi kwote ....cvvevrevnnne, 4 LN (011 VT [ O s
v U T PR ot RN B SN SO AR

2. Strony postanawiajg, ze Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, kwote nie
przekraczajacg 30 % zabezpieczenia. Pozostawiona kwota jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

gwarancji.
§10
PLATOSCI
1. Fakturg za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawié w nastepujacy sposéb:
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Malbork Urzad Gminy w Malborku
ul. Ceglana 7 ul. Ceglana 7
82-200 Malbork 82-200 Malbork

NIP: 5792071098
Rozliczenie naleznosci Wykonawcy nastapi w 2 transzach kazdorazowo, na podstawie faktury VAT za wykonane
elementy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji umowy.
Z zastrzezeniem, ze za wykonanie | etapu Wykonawca wystawi dwie faktury wedtug ponizszych zapiséw:
1) Faktura | (ptatnos¢ czesciowa) po podpisaniu protokotu czeéciowego za odbidr | etapu przedmiotu umowy — w
wysokosci 50% kwoty za wykonanie etapu |

MEEED: rvisvmissbissstiaties ZHESTOWNTE! ssrtinvmmssmniritooens sossanmsreras to sirais z,
plus podatek VAT W WySOKOSCI ouvevrrvreererreereeirraenne 21, STOWNIEIT st e s AN e zt,
co daje taczng kwote brutto euveeeeeeecessnnens ZY STOWNIB! wussnvsssnsivivinsmsnmsssnsusssssnsssesivisnsts sssviaommisiisussivssnsns zt.

2) Faktura Il (ptatno$¢ czesciowa) po podpisaniu protokotu czesciowego za odbidr | etapu przedmiotu umowy — w
wysokosci 50% kwoty za wykonanie etapu |
(V2] o [P Ly 2h) STOWINTEY ciivansisurssimmssissesssssssssssssssissisasssssns 21,
plus podatek VAT W WYSOKOSCI w.vvreirerenrerirercssrenans zh stownier s M Rt s zt,
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co daje taczng kwote brutto weeceeeeereeveeseennns ZVSTOWNIB! scnsuareminismmiintam et S zt.
3) Faktura Il (ptatnos¢ koricowa) po podpisaniu protokotu odbioru kofcowego przedmiotu umowy
NEEEO N s dovsetbsdanss ZhSTOWNIES sismsssivssisviomsinisissonsonsasnsnssssnesssosessonsaie zt,
plus podatek VAT W WYSOKOSCI cuvvvrverereeeeereeevsesnns 21, SEOWINIE i st sesesmsnsmsanmesssnis sishevainsssmasssinsshrasss e sonsarons 21,
co daje taczng kwote brutto ...eeeveeeeeeeeeerenenens 71 STOWIIE: ittt it s ot vt vns s e zt.

Podstawa wystawienia faktur VAT za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy jest Protokdt Odbioru Czesciowego, a
podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie catoéci Etapu II przedmiotu umowy jest Protokét Odbioru
Koricowego. Zamawiajacy zastrzega sobie zmiany warunkéw ptatnosci w zaleznosci od terminu realizacji zadania
przez Wykonawce.

Naleznos¢ ~ Wykonawcy  ptatna  jest na rachunek  WYKONawey  cvvvnivnecncceesesenesssenees Nr
.......................................................... w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT z zatgczonym protokotem odbioru robdt z zastrzezeniem §7 ust. 12.

Za termin zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania czgéci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz
Wykonawcy po przedstawieniu przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na ich rzecz na zasadach okreslonych i w terminach w
przepisach powyZszych. Zamawiajacy dokona wéwczas odpowiedniego pomniejszenia sumy naleznej Wykonawcy.
Wykonawca moze w terminie 7 dni zgtosi¢ swoje uwagi w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i 7. W przypadku dokonywania przez Zamawiajacego zaptaty bezposredniej w zwigzku z cesja
wierzytelnoéci dokonanej bezposrednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie zgtaszat w
tym zakresie zadnych uwag.

Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek
bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

W przypadku niemoznosci dokonania ptatnosci w sposéb wskazany w ust. 9 powyzej z uwagi na brak ujawnienia w
wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W sytuacji wskazanej w ust. 10 powyzej, ptatnos¢ nastapi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
nastgpnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji o pojawieniu sie jego rachunku bankowego
w wykazie.

Strony zgodnie przyjmujg, ze wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zaptaty odsetek za zwtoke za okres pomiedzy ustalonym w umowie terminem ptatnosci a dniem
zrealizowania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pfatnosci, o ktdérej mowa w ust. 11 powyzej, jak réwniez z
obowigzku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeri z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wfasnym Whnioskodawcy na czas poprzedzajacy wyptaty z promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koricowym inwestycji przez beneficjenta.

S
ODBIOR/ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujgce odbiory przedmiotu zamdwienia:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
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b) odbidr czesciowy oraz koricowy robdt;
c) odbidr pogwarancyjny.

Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonane beda w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcym

prawidtowe wykonanie robét, zgodnos$ci wykonania prac z projektem.

Odbioru koricowego robdt i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przy

wspétudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, w formie Protokét Odbioru Koncowego podpisanego przez

Strony umowy.

Po zakoriczeniu robét o gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt i catego przedmiotu umowy bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i

Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy robét i catego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W dniu odbioru koricowego robét i catego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu m. in.:

1) dokumentacje powykonawcza zawierajacg projekty budowlane i techniczne wraz z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
nadzér autorski — jezeli wystapig,

2) dokumenty potwierdzajace skuteczne zgtoszenie robdt we wtasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej,

3) dokumentacjg geodezyjng powykonawcza,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzeri; aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty itp.,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i obowigzujgcymi

przepisami;
6) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badain oraz inne wymagane dokumenty
powykonawcze,

7) dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jezeli bedq zgtoszeni Zamawiajgcemu),
8) karty przekazania odpadow,
9) dziennik budowy,
10) karty gwarancyjne,
11) inne, wymagane przepisami dokumenty.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia — wyznaczyé termin ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany stosowny protokdét odbioru zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad (jezeli
wystapiq).
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio prac/robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.
Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni od uptywu okresu gwarancyjnego okreslonego w
umowie i bedzie polegat na ocenie technicznej i wizualnej wszystkich wykonanych w ramach zamdwienia prac i robét
budowlanych pod katem wystapienia i ujawnienia sie w okresie objgtym udzielong przez Wykonawce gwarancjg
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13.

wszystkich wad lub usterek, zmniejszajacych wartoéé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej robét budowlanych.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy wymagaja formy pisemnej — stosownego protokofu
odbioru podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

; §12
UBEZPIECZENIE

Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, potwierdzong
polisg lub innym dokumentem, wazng na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sume gwarancyjna min.
8.000.000,00 zt (stownie ztotych: osiem milionéw 00/100)

Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w mieniu przyjetym w celu
wykonania przedmiotu zamdwienia tj. w mieniu powierzonym oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziatéw wilasnych i
franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robdét.

Jezeli termin, na ktdry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy —
Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez
wzywania przez Zamawiajgcego - przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajacy ochrone
ubezpieczeniowa na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajacego o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt k) Umowy.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwtoke w terminie:
przyjecia terenu budowy pod realizacje przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT)
catego przedmiotu umowy za kazdy dzieri zwtoki
wykonania catego przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 0,1% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwtoki z zastrzezeniem ust. 3.
usunigcia wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci brutto (z VAT) przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki
b) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci brutto (z VAT)
przedmiotu umowy
¢) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w §7 ust.4 lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
d) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o
ktorej mowa w §7 ust.7 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
e) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier zwtoki od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w §7 ust.8.
g) za uchybienie zobowigzaniom umownym i brak efektywnego odzewu w tej sprawie (tj. brak poprawy lub brak
przystagpienia do poprawy - mimo dwukrotnego dyscyplinujacego wezwania Zamawiajacego dokonanego na
pismie w dowolnej formie komunikowania w odstepie 7 dni kalendarzowych i po uptywie terminu 14 dni
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kalendarzowych od daty pierwszego wezwania — w wysokosci 500,00 zt za kazde popetnione uchybienie (UWAGA
- Przedmiotowa kara nie umniejsza roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym wad przedmiotu umowy)

2. Kary umowne opisane w ust.1 lit.a)+lit.g) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg tgczeniu.
3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20% wartosci
brutto (z VAT) przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia umownego naliczonych przez Zamawiajacego kar
umownych.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar umownych.
6. Strony zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od naliczania kar umownych.
7. Zastrzezenie kar umownych nie wytacza mozliwoéci dochodzenia przez strony odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ naliczonych kar umownych, na zasadach ogélnych wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.
§14
GWARANCIA
1. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmujacej caly przedmiot umowy wynosi
................................ miesigce.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady robét i ustug, stwierdzone w
toku czynnosci odbiorowych i powstate w okresie gwarancyjnym.
3. Wykonawca jest zobowiagzany do usunigcia na wtasny koszt wystepujacych w okresie gwarancji wad odnoszacych sie
do przedmiotu umowy.
4. Jezeli Wykonawca nie przystapi lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
innym wykonawcom na koszt Wykonawcy.
5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piémie w terminie do
3 dni od momentu jej ujawnienia.
6. Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka spowoduje zwiekszenie
uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.
7. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o ujawnieniu wady.
8. Po odbiorze robdt lub innych czynnosci zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
§15
REKOJMIA
1. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ tytutem rekojmi za wady przedmiotu
umowy na podstawie przepisdw kodeksu cywilnego (art. 560 i nast. K.C.).
2. Okres rekojmi wynosi ....c.ccccevevverinrinnnee miesigce liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koAcowego robdt i catego przedmiotu umowy z przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji.
3. Usunigcie wady powinno nastapi¢ na koszt Wykonawcy i zostaé stwierdzone protokolarnie.
4. Zamawiajgcy moze korzystac z uprawnier z rekojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu
nie wyftgcza mozliwosci stosowania uprawnien z drugiego tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng réwnoczesnie.
5. Roszczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia wykrycia wady.
§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH 4 ”
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
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Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwosé dokonania zmian zawartej umowy, w
szczegdlnosci w przypadku:
1) Wynagrodzenie moze ulec zmianie wéwczas, gdy nastgpi zmiana:
a) wysokosci podatku VAT.
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce

2) Dopuszcza sie zmiange umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepiséw prawa,
wptywajgcych na sposéb realizacji umowy. W przypadku zaistnienia zmian wynikajacych z przepiséw prawa
niekorzystnych dla Wykonawcy lub dla Zamawiajgcego, strony rozwigza umowe za porozumieniem stron.

3) Dopuszcza sie mozliwosé zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego tj. dopuszczenie innego podmiotu
trzeciego niz wymienionego przez Wykonawce w ofercie pod warunkiem, iz podmiot trzeci spetnia warunki
udziatu w postepowaniu

4) Zmiany mogg by¢ wprowadzone przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznoéé wprowadzenia
zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np.
prawa podatkowego lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5) Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych Strony.

6) Dopuszcza sie zmiany do umowy korzystne dla Zamawiajacego oraz wnioskowane przez Zamawiajgcego.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie zmiane warunkdw ptatnosci w zaleznosci od terminu realizacji zadania przez
Wykonawce, w taki sposdb, aby ptatnosci byty zgodne z udzielong promesg z Polskiego tadu.

8) Wszystkie postanowienia dotyczgce zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazanie takiej zgody.

Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:

1) strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy prze$le drugiej stronie projekt tej zmiany w terminie
co najmniej 15 dni kalendarzowych przed datg uptywu terminu zakonczenia robdt budowlanych na zadaniu wraz z
wyczerpujgcym uzasadnieniem

2) druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskujacej lub odesle podpisany akt zmiany umowy przed
uptywem terminu zakoriczenia robét budowlanych na zadaniu.

Warunkiem dokonania zmian postanowied nn. umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawecy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt 3.

- 817
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezkarnego odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w szczegdlnosci:

a)

b)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

w przypadku, gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona upadtos¢ lub
rozwigzanie firmy Wykonawcy

w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwan na pismie nie rozpoczeta lub nie kontynuuje
realizacji przedmiotu umowy bez powoddéw uzaleznionych od Zamawiajgcego przez okres co najmniej 30 dni
kalendarzowych
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Ponadto, koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
o ktorych mowa w §7 ust.10 lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy
okreslonej w §8 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§18
CESJE

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie podlegaja cesji bez jednoznacznej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

1) W kaidym momencie rozliczeri finansowych pomiedzy stronami umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie
niepodwazalne prawo przekazu/przelewu wierzytelnosci podmiotu/osoby Wykonawcy na rzecz podmiotéw/oséb

podwykonawcéw na podstawie umow zawartych miedzy tymi podmiotami/osobami i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przystaje na taka forme przeniesienia wierzytelnosci bez wyrazania dodatkowej
zgody Zamawiajacemu na bazie stosownego powiadomienia wystawionego przez Zamawiajacego i awizowanego
przed terminem wymaganej ptatnosci tej wierzytelnosci.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie przyjmie poreczenia od jakiegokolwiek podmiotu/osoby dotyczacego wierzytelnosci
wynikajacej z nn. umowy jak réwniez nie dokona przekazu/przelewu tych wierzytelnosci.

§19
SPORY

w

W razie powstania sporu nha tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu

Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

Strona, do ktdrej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie do 14 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, strona wnoszaca roszczenie jest uprawniona do wystgpienia na droge sgdowa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

; §20
ODNIESIENIE PRAWNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

1§21
ZAtACZNIKI DO UMOWY

Integralng czgs¢é niniejszej umowy stanowia nastepujgce zatgczniki:

ZALACZNIK NR 1: SWZ
ZALACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

13




EEES Kl BGK L

™ KRAJOWEG

Budowa drég w sotectwie Wielbark Poligon

Zamawiajacy: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

§22
EGZEMPLARZE UMOWY o

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - z ¢ ego 2 egzemplarze dla'Zamawiajacego itel
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

/
/

~
/i‘j (Q ;%/([/2 i /LJZ

—
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TRANSPORT USLUGI HANDEL SKEAD OPALU
MAT. BUDOWLANE SKUP ZtOMU TADEUSZ DECKA
0$. Kwiatowe 4, 83-132 Morzeszczyn

PEELNOMOCNICTWO

Ja, nizej podpisany Tadeusz Decka legitymujqcy sie dowodem osobistym seria
CGP nr 719574, zamieszkaly 83-132 Morzeszczyn, os. Kwiatowe 4,
udzielam petnomocnictwa Krzysztofowi Chrzonowskiemu zamieszkatemu
w 83-112 Rokitki, Lesna 37B, legitymujgcego si¢ dowodem osobistym seria
i numer- DIS 858312. Pefnomocnictwo upowaznia do zastepowania mnie,
podpisania umowy oraz wszelkich dokumentéw i reprezentowania w moim
imieniu na rzecz TUH TADEUSZ DECKA wobec wszelkich wiadz, urzedéw,
administracji panstwowej, do sktadania oSwiadczen i wnioskéw, a takze do
podpisywania wszelkich dokumentdw, zawierania uméw oraz dokumentdw
zwigzanych z funkcjonowaniem ﬁrmy.

Petnomocnictwo obowiqzuje 01.01.2021431.12.20235.

@i@( c/p,g d//

TEL. 603 110 966
tuhdecka@op.pl

/’J,L o E CKA NIP 593-153-87-09
p REGON 191248915
FAX (58) 536-12-72



2 Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie;

Dane podstawowe

Nazwa firmy przedsigbiorcy

Transport, ustugi, handel, sktad opatu, materiatow budowlanych,
skup ztomu, handel obwozny, ustugi asenizacyjne i koparkowe

Tadeusz Decka

Imie NIP

TADEUSZ 5931538709
Nazwisko REGON

DECKA 191248915
Przedsigbiorca posiada obywatelstwa paristw

Polska

Dane kontaktowe

Telefon Strona WWW
Adres e-mail Inna forma kontaktu

Dane adresowe

State miejsce wykonywania dziatalnosci gospodarczej

woj. POMORSKIE, pow. tczewski, gm. Morzeszczyn, miejsc. Morzeszczyn, os. Osiedle Kwiatowe, nr 4, 83-132

Dodatkowe state miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej

Polska, woj. POMORSKIE, pow. tczewski, gm. Pelplin, migjsc. Pelplin, ul. Mickiewicza, nr 42, 83-130

Adres do dorgczen

TADEUSZ DECKA, woj. POMORSKIE, pow. tczewski, gm. Pelplin, miejsc. Pelplin, ul. Mickiewicza, nr 42, 83-130

Adres do dorgczen elektronicznych

Dane dodatkowe

Data rozpoczgcia wykonywania dziatalnosci gospodarczej

1995-11-01

Data zaprzestania wykonywania dziatalno$ci gospodarczej

Data zawieszenia wykonywania dziatalnosci gospodarczej

Data wykreslenia wpisu z rejestru

Data wznowienia wykonywania dziatalnosci gospodarczej

Maizenska wspdlnosc majatkowa
Nie (data ustania: 2017-05-30)

Status indywidualnej dziatalnosci gospodarczej

Aktywny

Data zgonu przedsigbiorcy

Data ustanowienia zarzadu sukcesyjnego

Data wygasnigcia zarzadu sukcesyjnego

Przewazajgca dzialalno$é gospodarcza (kod PKD2007)
49.41.Z Transport drogowy towardw

Wykonywana dziatalno$¢ gospodarcza (kody PKD2007)
49.41.Z Transport drogowy towardw

77.39.Z Wynajem i dzierzawa pozostalych maszyn, urzadzen oraz débr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.12.Z Wynajem i dzierzawa pozostalych pojazdéw samochodowych, z wytaczeniem motocykli
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77.11.Z Wynajem i dzierzawa samochodéw osobowych i furgonetek

69.10.Z Dziatalno$¢ prawnicza

68.20.Z Wynajem i zarzadzanie nieruchomosciami wiasnymi lub dzierzawionymi

52.29.C Dziatalno¢ pozostatych agengji transportowych

52.21.Z Dzialalno$¢ ustugowa wspomagajaca transport lgdowy

49.32.Z Dziatalno$¢ taksowek osobowych

47.99.Z Pozostala sprzedaz detaliczna prowadzona poza siecig sklepowa, straganami i targowiskami

47.78.Z Sprzedaz detaliczna pozostatych nowych wyrobéw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.77.Z Sprzedaz hurtowa odpadéw i ziomu

46.73.Z Sprzedaz hurtowa drewna, materiatéw budowlanych i wyposazenia sanitarnego

46.71.Z Sprzedaz hurtowa paliw i produktéw pochodnych

46.69.Z Sprzedaz hurtowa pozostatych maszyn i urzadzen

46.21.Z Sprzedaz hurtowa zboza, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzat

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdow samochodowych, z wytgczeniem motocykli

45.19.Z Sprzedaz hurtowa i detaliczna pozostatych pojazdéw samochodowych, z wylgczeniem motocykli

45.11.Z Sprzedaz hurtowa i detaliczna samochodéw osobowych i furgonetek

43.11.Z Rozbidrka i burzenie obiektéw budowlanych

42.11.Z Roboty zwigzane z budowg drég i autostrad

09.90.Z Dziatalno$¢ ustugowa wspomagajaca pozostate gémictwo i wydobywanie

08.99.Z Pozostate gornictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

08.12.Z Wydobywanie zwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Spotki cywilne, ktorych wspolnikiem jest przedsigbiorca

Dane spotki

NIP: 5932604437 REGON: 364926451, Data zawieszenia wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w spoice: -

Zakazy

brak wpisow

Informacje dotyczace upadtosci / postepowania naprawczego / postepowania restrukturyzacyjnego

brak wpisdéw
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Zarzadca sukcesyjny

Data ustanowienia zarzadcy Adres e-mail
Imig i nazwisko ] Strona www
ANETA GRUSZCZYNSKA -

NIP Telefon

Zarzadca sukcesyjny posiada obywatelstwa panstw

Polska

Adres do doreczen

Kwalifikacje zawodowe

brak wpisow

Przedsiebiorca ma obowigzek posiadac tytut prawny do nieruchomosci, ktorej adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreslenia z CEIDG (wpisowi
podlegajg adres do doregczen oraz jezeli przedsiebiorca takie miejsce posiada adres statego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej).

Przedsiebiorca ma obowigzek dokonywaé zmian wpisu w terminach, okreglonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidendji

i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej i Punkcie Informaciji dla Przedsiebiorcy pod rygorem wykreélenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG moze ponie$¢ odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzgdzong zgtoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jezeli
podlegaty obowigzkowi wpisu na jej wniosek, a takze niezgtoszeniem danych podlegajgcych wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo

niezgtoszeniem zmian danych objetych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogg domagac sie od przedsigbiorcoéw okazywania, przekazywania lub zatgczania do wnioskéw i innych

przedktadanych przed nimi pism, zaswiadczen o wpisie do CEIDG.

Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynno$ci zwigzane z wpisem sg bezptatne
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& Santander Potwierdzenie transakgji

TR.USL.H.SKt.OP.MAT.BUD.S.Zt OMU H.OB.USt. ASENIZACYJNE | KOPARKOWE T. DECKA OS. KWIATOWE 4 83-
132 MORZESZCZYN

22109025900000000144933509

GMINA MALBORK

02116022020000000583676734

WADIUM-BUDOWA DROG W SOLECTWIE WIELBARK POLIGON

2025-08-14

2025-08-14

100 000,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpiséw ani stempla bankowego. Dokument sporzgdzony na podst.
art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z pézniejszymi zmianami).

oy 2.141.7.1-774BOB1F700A344413B8C7494FD74756EC1719ABB8DB15
fef] LOCAL 153ECFE401A3180F0E

Data wystawienia dokumentu: ~ 2025-08-14 10:37
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