
KOSZTORYS

Stawka roboczogodziny 58,50 zł

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,6% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 70,5% (R+S)
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 33 000,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 7 590,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 40 590,00 zł

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY: Sznurki, ul. Kaszubska 10, 83-324 Brodnica Górna

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś Malborska - kolizje 

Nowa Wieś MAlborska, ul. Francuska i Belgijska

Gmina Malbork

ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

ROMADO - BRZEZIŃSKI SP. Z O.O.

SŁOWNIE: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł

DATA OPRACOWANIA: 16.10.2026

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

16.10.2026
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 0,00 17 060,7
4

74,50 135,30 12 123,1
8

3 606,28 81,30%

VAT 23% 18,70%
Kosztorys brutto 100,00%
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR 9 
1001-07

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-  
demontaż słupa kolidującego z chodnikiem

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM

2 KNNR 9 
1006-06

Demontaż tabliczki bezpiecznikowej szt.

22 szt. 22,000
RAZEM

3 KNNR 5 
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o 
masie do 100 kg- Przestawienie słupa poza chodnik

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM

4 KNNR 5 
1006-01

Montaż tablic bezpiecznikowych oświetleniowych, 
wnękowych

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1 KNNR 9 
1001-07

Demontaż słupów 
oświetleniowych o masie do 100 
kg- demontaż słupa kolidującego 
z chodnikiem

szt. 22,000 262,653

przedmiar = 22,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
4,45 r-g/szt. * 58,45 zł/r-g

r-g 97,9000 260,103 5 722,27

-- S --
2* 11100 koparka

0,05 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g
m-g 1,1000 0,750 16,50

3* 31100 żuraw samochodowy
0,06 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g

m-g 1,3200 0,900 19,80

4* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g

m-g 1,3200 0,900 19,80

2 KNNR 9 
1006-06

Demontaż tabliczki 
bezpiecznikowej

szt. 22,000 149,475

przedmiar = 22,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
2,55 r-g/szt. * 58,50 zł/r-g

r-g 56,1000 149,175 3 281,85

-- S --
2* 39000 środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g
m-g 0,4400 0,300 6,60

3 KNNR 5 
1001-01

Montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych stalowych o 
masie do 100 kg- Przestawienie 
słupa poza chodnik

szt. 22,000 228,536

przedmiar = 22,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
3,80 r-g/szt. * 58,50 zł/r-g

r-g 83,6000 222,300 4 890,60

-- M --
2* 8110199 słupy stalowe

1 szt./szt.
szt. 22,0000 0,000 0,00

3* 2220699 fundament
1 szt./szt.

szt. 22,0000 0,000 0,00

4* 1700310 cement "35"
18 kg/szt. * 0,11 zł/kg

kg 396,0000 1,944 42,77

5* 1602599 żwir do betonów
0,045 m3/szt. * 19,21 zł/m3

m3 0,9900 0,864 19,01

6* 1601899 piasek do betonów
0,023 m3/szt. * 21,52 zł/m3

m3 0,5060 0,495 10,89

7* 7593500 tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1 szt./szt.

szt. 22,0000 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,083 1,83

-- S --
9* 11111 koparka podsiębierna 0,15m3

0,07 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g
m-g 1,5400 1,050 23,10
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

10* 31100 żuraw samochodowy
0,06 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g

m-g 1,3200 0,900 19,80

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g

m-g 1,3200 0,900 19,80

4 KNNR 5 
1006-01

Montaż tablic bezpiecznikowych 
oświetleniowych, wnękowych

szt. 22,000 144,360

przedmiar = 22,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
2,46 r-g/szt. * 58,50 zł/r-g

r-g 54,1200 143,910 3 166,02

-- M --
2* 7058300 tablice bezpiecznikowe wnękowe

1 szt./szt.
szt. 22,0000 0,000 0,00

3* 8311099 drzwiczki do tablic 
bezpiecznikowych
1 szt./szt.

szt. 22,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,03 m-g/szt. * 15,00 zł/m-g
m-g 0,6600 0,450 9,90

Razem Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie 17 060,74 74,50 135,30
Koszty pośrednie [Kp] 70,5% (

R+S)
12 027,79 95,39

RAZEM 29 088,53 74,50 230,69
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp

(R+S))
3 577,89 28,39

RAZEM 32 666,42 74,50 259,08
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)

+Z(R+S))
RAZEM
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 193,8200 58,50
2 robocizna r-g 97,9000 58,45

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 słupy stalowe szt. 22,0000 0,0000 22,0000 0,00
2 cement "35" kg 396,0000 0,0000 396,0000 0,11
3 żwir do betonów m3 0,9900 0,0000 0,9900 19,21
4 piasek do betonów m3 0,5060 0,0000 0,5060 21,52
5 tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 22,0000 0,0000 22,0000 0,00
6 materiały pomocnicze zł 0,0000 1,8168
7 fundament szt. 22,0000 0,0000 22,0000 0,00
8 tablice bezpiecznikowe wnękowe szt. 22,0000 0,0000 22,0000 0,00
9 drzwiczki do tablic 

bezpiecznikowych
szt. 22,0000 0,0000 22,0000 0,00

RAZEM

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 koparka m-g 1,1000 15,00
2 środek transportowy m-g 3,7400 15,00
3 koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 1,5400 15,00
4 żuraw samochodowy m-g 2,6400 15,00

RAZEM
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