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II. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI GROBELNO, 

GM. MALBORK, DZ. NR 169, 109/1, 110, 64/9, 64/8. 
 
 
             1. NAZWA I OPIS  ZADANIA. 
 

Niniejsze opracowanie projektowe zawiera rozwiązania w zakresie rozbudowy 
istniejącej sieci wodociągowej, rozdzielczej Ø 110 AC i Ø 90 PVC dla obsługi 
nowych terenów inwestycyjnych, przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową i 
zapewnienia ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
Szczegółowy zakres opracowania projektowego przewiduje:    
 
- budowę sieci Ø 110 PVC na odcinku W1 - W6; w węźle połączeniowym W1 -
wbudowanie trójnika na  istniejącej sieci Ø 110 AC; 
- budowę sieci Ø 90 PVC na odcinku W6-W7; w istniejącym węźle  W7 
połączenie z siecią Ø 90 PVC, poprzez demontaŜ istniejącego hydrantu i montaŜ 
na istniejącym trójniku łącznika Ŝeliwnego FW dn80 i łącznika rurowego PVC R-R 
Ø 90 PVC; 
- montaŜ hydrantów p.poŜ. podziemnych – 5 szt. 
 
Nowa sieć wodociągowa będzie współpracowała z istniejącą w systemie 
pierścieniowym. 

 
Projektowana sieć umoŜliwi zaopatrzenie w wodę na cele bytowo gospodarcze 
projektowaną w przyszłości w tym rejonie zabudowę mieszkaniową oraz będzie  
zabezpieczać wodę na cele ochrony p.poŜ.  
 

              
             2. ADRES ZADANIA. 
 
             Projektowana nowa sieć wodociągowa zlokalizowana została w miejscowości 

Grobelno, gm. Malbork na działkach o numerach ewidencyjnych: 64/8, 64/9, 
109/1, 110, 169.  

             Wykaz właścicieli działek na trasie sieci zestawiono w dalszej części 
opracowania. 

  
 
             3. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA. 
   
             Inwestorem i dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest :  
 
                                                     Gmina Malbork 
                                                         ul. Ceglana 7 
                                                       82-200 Malbork 
 
 



         4. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
         - Zlecenie inwestora ; 
         - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Burmistrza Miasta  
           Malborka nr    z dnia 
         - Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej  wydane przez  
           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. nr 1772 przy  
           piśmie L.dz.TT/3274/09r. z dnia 09.11.2009r.  
         - Mapa do celów projektowych;                           
         - Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
        -  Uzgodnienia z inwestorem. 
  
 
          5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 

        Według regionalizacji fizycznogeograficznej wg Kondrackiego, omawiany teren  
        znajduje się na krawędzi Pojezierza Iławskiego.  Rzeźba tego terenu była  
        kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie   
        fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. 
 
        Na terenie planowanego zainwestowania występuje: 
         - warstwa nasypów o miąŜszości 0,8 – 1,4 m ( z podwarstwą torfu); 
         - przepuszczalne piaski drobne o współczynniku filtracji k10=1,73x10-2cm/s, które  
           są w stanie przejąć wodę opadową. 
        Woda gruntowa na terenie objętym opracowaniem posiada zwierciadło   
        swobodne na poziomie 1,7 – 1,8 m ppt. 

 
 
         6. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.  
 
        Na terenie objętym pracami projektowymi występują urządzenia techniczne w  
        postaci czynnego uzbrojenia podziemnego: 
                  - sieć wodociągową z przyłączami  
                  - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
                  - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 
                  - sieć elektroenergetyczna 
                  - sieć telekomunikacyjna 
                  - urządzenia melioracji szczegółowej. 

 
        Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy uzgodnić szczegółowo lokalizację  
        istniejącego uzbrojenia z jego właścicielami, uzyskać pozwolenie Zarządu Dróg  
        Powiatowych w Malborku i Gminy Malbork na prowadzenie robót w pasach  
        drogowych, a takŜe właścicieli działek budowlanych i uŜytków rolnych na trasie sieci. 
 
 
 
 
 
 
 



        7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 
            Rozbudowa sieci wodoci ągowej  
 

        Projektuje się, zgodnie z warunkami technicznymi PWiK w Malborku Sp. z o.o., 
rozbudowę istniejących odcinków sieci wodociągowej, pomiędzy węzłami 
połączeniowymi W1 i W7.   
        Do budowy sieci wodociągowej naleŜy uŜyć rur PVC Ø90-110 mm PN-10, 
wykonanych w/g PN-EN 1452 o połączeniach kielichowych z zastosowaniem 
uszczelki PEHD.  
        Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do 
stosowania na terenie Polski. Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci 
zaprojektowano z PVC.     

Szczegółowy zakres opracowania projektowego przewiduje:    
- budowę sieci Ø 110 PVC na odcinku W1 - W6;  
- budowę sieci Ø 90 PVC na odcinku W6-W7; demontaŜ hydrantu w istniejącym 
węźle W7; 
- montaŜ hydrantów p.poŜ. podziemnych – 5 szt. 
    

        Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z sieciami istniejącymi projektuje się:  
-    w węźle W1 przez wbudowanie na istniejącym wodociągu Ø 110 AC trójnika 
rozdziału, Ŝeliwnego, kołnierzowego DN 100/100, zasuwy kołnierzowej Dn100 i 
dwóch łączników rurowo-kołnierzowych R-K Ŝeliwnych, ciśnieniowych DN-100 do 
połączenia z istniejącą siecią oraz montaŜ, w kierunku projektowanej sieci, zasuwy 
kołnierzowej Dn100 i łącznika Ŝeliwnego, kołnierzowego FW DN100; 
-   w węźle W7 przez demontaŜ istniejącego hydrantu p.poŜ. podziemnego i montaŜ 
na istniejącym trójniku rozdziału DN-80, w kierunku projektowanej sieci, łącznika 
kołnierzowego FW DN80, łącznika rurowego, dwukielichowego R-R Φ90 PVC.  
 

        W celu zabezpieczenia p. poŜarowego oraz umoŜliwienia okresowego płukania sieci 
zaprojektowano na trasie pięć hydrantów podziemnych DN-80 mm. W węzłach 
połączeniowych W2, W3, W4, W5 zamontować trójniki redukcyjne, Ŝeliwne, 
kołnierzowe typ T DN 100/80. W węźle W6 zamontować czwórnik Ŝeliwny, 
kołnierzowy TT Dn100/100, hydrant p.poŜ., dwie zasuwy odcinające strefowe i 
redukcję Ŝeliwna kołnierzową FFR Dn100/80 w kierunku projektowanej sieci  Φ90 
PVC.   
 
Zaprojektowano hydranty p.poŜ.  poddziemne DN-80 mm nowej generacji ( o 
konstrukcji przeciwwylewowej). Przed hydrantami naleŜy montować zasuwy 
odcinające oddzielone od hydrantu króćcem dystansowym, Ŝeliwnym, 
dwukołnierzowym FF, Dn-80, L= 1000 mm lun L=2000 mm (węzeł W5). Hydranty 
naleŜy posadowić na kolanie stopowym w obsypce Ŝwirowej i zabezpieczyć przed 
uderzeniami wodnymi –  blokiem oporowym. 

 
Schematy węzłów połączeniowych przedstawiono w części rysunkowej. 

 
Projektowane trójniki rozdziału i pozostałe kształtki Ŝeliwne stosować w wykonaniu z  

        Ŝeliwa sferoidalnego, ciśnieniowego o połączeniach kołnierzowych. 
        Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako Ŝeliwną, w wykonaniu z Ŝeliwa  
        sferoidalnego,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu  
        miękkiego .   



                    NaleŜy stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposaŜone w obudowy z             
        przedłuŜaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi. 
        Połączenia kołnierzowe armatury wodociągowej naleŜy zabezpieczyć przez  
        nałoŜenie powłoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.  Dodatkowo miejsca połączeń  
        kołnierzowych naleŜy zabezpieczyć dwuwarstwowo taśmą POLYKEN, stosując ją  
        zgodnie z instrukcją producenta. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby  
        ocynkowane. 
        Projektowane zasuwy naleŜy wyposaŜyć w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki  
        zlokalizowane w terenie nieutwardzonym naleŜy obudować zabrukiem z kostki  
        betonowej POLBRUK gr. 6 cm w obrzeŜu betonowym 8x30 cm . 
        Miejsca wbudowania zasuw i hydrantów naleŜy oznakować tabliczkami  
        informacyjnymi, umieszczonymi na słupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem  
        betonowym. Tabliczki muszą zawierać informację dotyczącą rodzaju oznakowanego  
        uzbrojenia,  średnicy i odległości urządzeń z domiarem. 
        Projektowane łuki, kolana, hydrant i trójniki rozdziału naleŜy zabezpieczyć przed  
        uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe naleŜy  
        odizolować od rur i armatury izolacją z grubej folii PCV. Wielkości  bloków dla  
        róŜnych sytuacji podano w części rysunkowej. 
 
         Przekroczenie pasów drogowych projektuje się w rurach ochronnych φ200-250 PE  
         SDR 11 wprowadzanych na projektowane rzędne w otwartym wykopie. 
         Rury przewodowe do rur ochronnych naleŜy wprowadzać na płozach ślizgowych  
         dostosowanych wielkością do średnic rur przewodowych i ochronnych. Płozy  
         mocować do rurociągu przewodowego w odstępach co 0,7 m. Płozy skrajne  
         montować jako podwójne. Końcówki rur ochronnych po wprowadzeniu rur  
         przewodowych zabezpieczyć pianka poliuretanową do głębokości 0,5 m i rękawami  
         termokurczliwymi. 
 
        Wodociąg naleŜy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10  
        cm. Minimalna głębokość posadowienia sieci 1,60 m ppt.  Posadowienie rur musi  
        zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. 
        Rurociągi naleŜy układać w przygotowanych wykopach wąskoprzestrzennych o  
        ścianach pionowych, obudowanych szalunkami  z wyprasek stalowych. 
        Roboty ziemne naleŜy wykonywać mechanicznie , tylko w miejscach zbliŜenia  
        do istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie. Wykopy poprzedzić odkrywkami  
        istniejącego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.        
        Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm ponad  
        wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:  
        1997. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru  
        inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. 
 
        Wodociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności naleŜy         

zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać warstwami : 30 cm  piasku i dalej ziemią 
z wykopu.. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm naleŜy rozłoŜyć taśmę identyfikacyjną z 
PE koloru niebieskiego, szer. 200 mm, z wkładką stalową do oznaczenia trasy sieci. 
W miejscach montaŜu  uzbrojenia Ŝeliwnego  końcówki taśmy  naleŜy wprowadzić 
do skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocować. Ponad obsypką  wykop naleŜy         
zasypywać gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące         
zagęszczenie ziemi w  wykopach do  zmodyfikowanej wartości Proctora  I = 95% w         
terenach zielonych i I=1,0 pod drogami. 



 
        Po wykonaniu powyŜszych czynności montaŜowych wodociąg  naleŜy poddać  
        płukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym  oraz przekazać do uŜytkowania. 
        Prawidłowość wykonania powyŜszych czynności naleŜy potwierdzić dwukrotnym  
        kolejnym, pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych wykonanych przez  
        PSSE. 
    
         Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 
 
 
        8. ROBOTY  ZIEMNE. 
 
        Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
        Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 
   Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika     
   Projektu. 

 
        Roboty ziemne poza zbliŜeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna  
        wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836- 
        02.  W miejscu zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy  
        wykonywać ręcznie. 
        Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami naleŜy  
        ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
        Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  takŜe kolizje z uzbrojeniem    
        niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia naleŜy traktować jako  
        czynne 
        Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m moŜna wykonywać jako nieszalowane  
        o  skarpach  pionowych. O głębokości większej naleŜy wykonywać jako 
        szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:3 
        Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . 
        NaleŜną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu  
        na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej  
        warstwie powinien być nie mniejszy niŜ 0,95 wg normalnej próby Proctora            
        ( PN–B-04481). Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy przyjmować wg  
        BN–72/8932-01. 
        Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U.  
        Nr 4/83. 
 
 
         9. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 
 
        Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
        ogólnopaństwowej. 
          
 
 
 



        10. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
 
 
        10.1. Ewentualne odwodnienie wykopów. 
 
        Odwodnienie naleŜy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
        szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
        10.2. Zabezpieczenie wykopów. 
 
         Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
         zabudowanej naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
         czeństwo. Dla pieszych naleŜy ułoŜyć kładki wyposaŜone w poręcze na   
         wysokości 110 cm.      
     
         10.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach. 
 
         Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami  
         branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych  
         dwuczęściowych φ 100  wg PN-E/86-05125. 
 
 
          11. PRÓBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI ĄGOWEJ. 
 
          Próbę ciśnienia przewodów naleŜy przeprowadzić dla ciśnienia 1,0 MPa  w/g  
          PN-70/B-10715 „ Szczelność rurociągów. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
          Po pozytywnie zakończonej próbie  naleŜy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 
          Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji naleŜy wykonać badania bakteriolo- 
          giczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych umoŜli- 
          wiają ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 
  
 
         12. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                          Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
 
                                                Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                                zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                                kształtek i systemu. 
      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                przesyłania wody. polietylen (PE) 



      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                Ŝeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposaŜenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          - Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu cięŜkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
 
 
 
 



      13.  UWAGI DODATKOWE. 
 

• Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 
 

       ●    NaleŜy zachować szczególną uwagę przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie. 
 
       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branŜowych.           
 
       ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy 
             doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
 
       ●    Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
             czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników,  
             uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
 
        ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
             wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
             autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 
         
 
 
                                                                                                  Opracował :                                                                                                  

 
      mgr inŜ. Adam  Papaj 
          upr. proj. 1529/EL/90 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
      - Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Grobelno,                                               
        gm. Malbork, dz. nr 64/8, 64/9, 109/1, 110, 169. 
 
 

2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji 
Poszczególnych obiektów. 
 

           ●    budowa rurociągu wodociągowego 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ rurociągów z armaturą 
                 - wykonanie obsypki 
                 - zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie 
 
 
 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą budow ą 

 
           Istniejące obiekty – istniejące uzbrojenie podziemne. 

 
 

 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy , które mog ą 
stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących  
           podczas realizacji robót budowlanych, ok reślające skal ę i rodzaje  
           zagro Ŝenia oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  



              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
           przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników  zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 



 
 
              INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 
 
 
            Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 

Niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                      – przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 
 
                    - W przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  



                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 
                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
 
3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w art.  
      21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowi ązany do  
      sporz ądzenia Planu BIOZ. 
 
 
 
 
                                                                                                     Sporządził : 
 
 
                                                                                              mgr inŜ.  Adam  Papaj 
                                                                                               upr. proj. 1529/EL/90 
 


