

Malbork, dnia 08.03.2012 r.

OHZ_G)IK)2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej o mocy 760 kW dla OHZ „GAJEWO” Sp. z o.o..

W dniu 07.03.2012 r. wpłynęły zapytania do specyfikacji SIWZ:

- 1) W jakiej technologii jest biogazownia
- 2) Kto jest generalnym wykonawcą inwestycji
- 3) Jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac inwestycyjnych
- 4) W pkt. 2.2 "Cele umowy" SIWZ użyto nazwy: "Inspektor Nadzoru", jak traktować przytoczone sformułowanie

Zamawiający odpowiada na powyższe zapytanie do SIWZ:

Ad.1 Technologia biogazowni standardowa dla biogazowni rolniczych o mocy 760 kW

Ad.2 Z pkt 2.4 c) wynika, że do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy m.in. przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego zmierzającego do podpisania umowy-kontraktu na roboty budowlane, tj. wyłonienie generalnego wykonawcy

Ad.3 Termin rozpoczęcia i zakończenia prac inwestycyjnych określony zostanie dopiero w procedurze przetargowej (patrz pkt Ad.2)

Ad 4. W pkt. 2.2 "Cele umowy" SIWZ błędnie użyto sformułowanie "Inspektor Nadzoru", powinno być: "Inżynier Kontraktu"

*Prezes Zarządu
/-/ Piotr Brudnicki*